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Cotización 

Por este medio, yo Diego Sánchez Chavarría, Ingeniero Civil, carné IC-30699, presento 

la oferta por los servicios de CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS 

CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO 

DETALLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL 

CFIA”. 

Servicios Incluidos 
Planos constructivos y especificaciones técnicas: 

• Localización de la obra y niveles del terreno  

• Ubicación geográfica  

• Plantas de distribución  

• Cortes longitudinales, cortes transversales y elevaciones  

• Evacuación y tratamiento de aguas (pluviales y residuales)  

• Planta de techos y evacuación de aguas pluviales  

• Plantas de cimientos  

• Planta de techos  

• Plantas y detalles estructurales  

• Planos de instalaciones eléctricas, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente.  

• Plantas de instalaciones mecánicas y sanitarias  

• Detalles electromecánicos. Sin perjuicio de lo anterior, para el registro de la 

responsabilidad profesional, la información mínima requerida en otros tipos de 

planos será la indicada en la normativa vigente o a través de guías específicas 

de presentación de planos, que al efecto establezca la Junta Directiva General 

del CFIA  

• Detalles de muebles, ventanearías y puertas e indicación de acabados  

• Sistemas de alarma robo y contra incendios o cualquier otro que se considere 

oportuno  

• Plantas y detalles de obras de mitigación  

• Plantas y detalles de movimientos de tierras  

• Detalle de mobiliario urbano (bancas, lámparas, pasamanos, fuentes de agua y 

cualquier otro detalle arquitectónico propuesto)  
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Presupuesto detallado 
El documento se presentará con el presupuesto detallado de todas las actividades de la 

obra. 

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos suministrará los siguientes estudios 

preliminares y técnicos:  

 

• 01- Catastro 2-1844815-2015  

• 02- Uso el suelo D.I.C. C63948 y D.I.C. C63949  

• 03- Estudio de suelos. Informe # 0258-11-201  

• 04- Disponibilidad eléctrica PLT-CD00908  

• 05- Alineamiento MOPT  

• 06- Disponibilidad Agua  

• 07- Informe prueba Infiltración  

• 08- Curvas de nivel, Archivo AutoCAD  

• 09- Renders anteproyecto ZIP  

• 10- Láminas de Anteproyecto en ZIP  

• 11 -Láminas de Anteproyecto sellado  

• 12- Libro de marca CFIA  

Requerimientos arquitectónicos según CFIA 
El diseño arquitectónico debe incorporar un espacio para lactancia materna (cumpliendo 

con lo dispuesto en el Reglamento de condiciones para las Salas de Lactancia Materna 

en los centros de Trabajo).  

Uso de los materiales propuestos a nivel de anteproyecto.  

• El acabado de piso deberá ser de alto tránsito, con acabado mate o semi mate. 

Debe requerir poco mantenimiento y de fácil limpieza y/o reparación o sustitución 

ante eventual deterioro. Se debe proponer preferiblemente  

• materias primas recicladas.  

• Sistema de paredes divisorias internas modulares, de fácil instalación, 

contemplar previstas internas para cableado eléctrico, iluminación, alarmas y el 

sistema de voz y datos.  

• Se deberá contemplar en todos los espacios arquitectónicos criterios para el 

aislamiento acústico (ruido interior y exterior); definido bajo un concepto integral 

de todos los sistemas como iluminación, ventilación, mecánicos, eléctricos, entre 

otros.  
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• Aprovechamiento de la luz natural y sistema ventilación cruzada.  

• Distribución de luminarias eficientes, en todo el proyecto.  

• Reúso y recolección de aguas pluviales para el riego de jardines y usos 

exteriores.  

• Adicionalmente, en el aula tipo auditorio es primordial definir la altura, escenario, 

orientación y distribución de los asientos, forma y dimensiones (partiendo de una 

relación funcional entre el volumen y la superficie), en función del tiempo de 

reverberación del sonido para las paredes y techos, paneles relectores (en caso 

de ser necesario) y el aforo que tendrá la sala.  

Se ajusta los colores, materiales y acabados de paredes a la paleta oficial del CFIA, 

conforme al libro de marca adjuntado por el CFIA. 
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Tabla de áreas CFIA Regional Norte 
TABLA DE ÁREAS CFIA REGIONAL NORTE 

Comercio 232 m² 

Locales Comerciales 174 m² 

Cafetería 85 m² 

 

CFIA 116 m² 

Plataforma 29 m² 

Coordinación 15 m² 

Bodega/ TI 7 m² 

S.S Universal 7 m² 

Sala de reuniones 20 m² 

Co- Work 19 m² 

Comedor Funcionarios 19 m² 

 

Servicios Sanitarios 51.5 m² 

Sanitarios 51.5 m² 

 

Eventos 230 m² 

Auditoría / Aulas 102 m² 

Bodega 13 m² 

Salón de eventos 102 m² 

Cocina 13 m² 

 

Caseta de Seguridad 7.5 m² 

Caseta de guarda 7.5 m² 

 

Subtotal 637 m² 

   

Espacio central y frente 318 m² 

Área de circulación 

(Contrapiso) 
318 m² 

 

Parqueos 258 m² 

17 Espacios 258 m² 
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Diseños Eléctricos 
Los diseños eléctricos se toman en cuenta los principios de eficiencia y ahorro 

económico, con ofertas de tecnología modernas y acordes a los diseños del edificio, 

debe cumplir con el Código Eléctrico y estar en concordancia y armonía con las demás 

disciplinas solicitadas, por lo cual los diseños eléctricos en todas las áreas que 

corresponda deben contemplar al menos lo siguiente: 

• Diseño de instalación eléctrica de potencia, en concordancia con los diseños 

arquitectónicos para uso en oficinas, cocinas, cocinetas, áreas comunes.  

• Diseño de instalación eléctrica de Tomacorrientes UPS, en concordancia con los 

diseños arquitectónicos para uso en oficinas, impresoras y equipo sensitivo.  

• Diseño de instalación eléctrica de Iluminación tipo Led con control de iluminación 

inteligente, sensores en áreas generales y áreas de oficinas, sistema de 

operación por tiempo y áreas.  

• Diseño de instalación de Alarmas de incendios acorde al uso y ocupación debe 

cumplir con NFPA y los reglamentos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica además del Reglamento de protección contra Incendios.  

• Diseño de señalización e iluminación de emergencia según los establecen los 

reglamentos vigentes y definidos por su ocupación.  

• Los equipos deben quedar especificados en planos indicando en las 

especificaciones técnicas como referencia igual o mayor.  

• El diseño debe incluir la infraestructura eléctrica y telecomunicaciones, así como 

los diseños de media tensión y baja tensión.  

• Diseño de sistemas de pararrayos y puestas a tierra indicando los valores de 

rango de protección, pruebas a realizar y valores aceptados durante las pruebas 

a realizar.  

• El diseño debe valorar si debe incluir un transformador con sus respectivas 

protecciones de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional en concordancia con 

el diseño eléctrico y a la disponibilidad de carga de la Compañía Eléctrica local.  

• Se incluye la memoria de cálculo sistema de potencia con la corrida de corrientes 

de corto circuito y arco eléctrico.  

Diseños Mecánicos 
Los diseños mecánicos se toman en cuenta los principios de eficiencia y ahorro, con 

propuesta de tecnología modernas y acordes a los diseños del edificio, debe cumplir 

con el Reglamento a la Ley 7600 para la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad, se debe estar en concordancia y armonía con las demás disciplinas 
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solicitadas, por lo cual los diseños mecánicos en todas las áreas que corresponda deben 

contemplar al menos lo siguiente: 

• Diseño de sistemas de agua Potable, se contemplan todos los equipos y 

accesorios, salidas de aguas como pilas, fregaderos, bebederos, inodoros, 

mingitorios, riego, suministro de incendio (si así se requiere), tanques, 

desinfección, válvulas, reguladores, zonas, entre otros.  

• Diseño de sistemas de supresión de Incendio, acorde al uso y ocupación debe 

cumplir con NFPA y los reglamentos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, en caso de que la ocupación así lo amerite.  

• Diseño de sistemas de equipo de agua potable Tanque cisterna, sistema 

hidroneumático, bombeo, riego de jardines y áreas verdes.  

• Diseño de sistema de aguas residuales, incluye losa sanitaria, registros, cajas 

canalización, tratamiento y/o conexión que así se requiere según estudios 

preliminares.  

• Diseño de pluviales canoas, bajantes, cajas de registros, canalización e 

infraestructura (valorar el desfogue hacia alcantarillado pluvial de la ruta 

nacional)  

• Diseño de reúso de agua pluvial / residuales para riego de las áreas verdes y/o 

inodoros que cumpla con la legislación actual.  

• Diseño de sistemas de ventilación forzada y aire acondicionado según se 

requiera con los cambios de aire establecidos para cada ocupación.  

• Se incluyen las memorias de cálculo de todos los sistemas a diseñar, sistema 

pluvial del cual se debe confirmar el manejo de este ya sea por conexión a red o 

en el caso de que se requerimientos y normativa del Ministerio de Salud y de 

MINAE.  

Diseño Estructural 
El diseño estructural en todas las áreas que corresponda debe contemplar al menos lo 

siguiente:  

• El análisis y diseño de las estructuras compuestas de vigas, columnas, muros 

de corte, muros de retención, entrepiso, fundaciones, arriostres, estructura de 

techo. El diseño de estos elementos estructurales debe cumplir con el CSCR-

2010 y Código de Cimentaciones de Costa Rica.  

• Se aporte la memoria de cálculo estructural, la cual se incluirá a los documentos 

del proyecto.  



P á g i n a  8 | 14 

 

Diseño Sistemas especiales 
Los diseños especiales se contemplan con los principios de eficiencia y ahorro, con 

propuestas de tecnología modernas y acordes a los diseños del edificio, debe cumplir 

con la Ley 7600 y el Reglamento para la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad, debe estar en concordancia y armonía con las demás disciplinas 

solicitadas, por lo cual los diseños de sistemas especiales en todas las áreas que 

corresponda deben contemplar al menos lo siguiente:  

Todos los sistemas incluyen su diagrama de conexión según las marcas y equipos a 

utilizar propuestos en el diseño. 

• Diseño de sistemas de Aire acondicionado eficiente y económico que cubra 

todas las áreas de oficina y espacios de trabajo y reunión, debe ser amigable 

con el ambiente, debe contemplar zonas para unidades centralizadas o un tipo 

chiller, debe contemplar ductería, soportaría inyección y sustracción de aire, 

control por zonas y horas.  

• Diseño de Sistema de Riego para jardines y áreas verdes, con sistema 

automático mediante controladores y electroválvulas programable, por sectores 

con equipo de bombeo independiente de los edificios, canalización subterránea 

y aspersores retráctiles.  

• Diseño de Sistema de Paneles Solares (50% del consumo aproximadamente) 

producción y conexión a sistema eléctrico uso de iluminación y A/C, deben 

contemplarse paneles super eficientes y de alta calidad y producción, 

acumulación y regulación eficientes, que sean normados UL en todos sus 

componentes.  

• Diseño de Iluminación externa solares, luminarias acordes a los espacios y 

aplicación para zonas verdes y parqueos.  

• Se incluyen sistemas de CCTV. Incluir especificaciones de equipos a utilizar y 

ubicación de los equipos. 

• Diseño de sistemas de control de acceso. Ubicación de equipos a utilizar y 

marcas de referencia.  

• Diseño de sistemas de alarma de robo. Ubicación de equipos a utilizar y marcas 

de referencia.  

• Sistemas de control de ingreso de la malla perimetral con sistema de cerca 

eléctrica.  
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Diseño Sistema contra Incendio  

• Protección pasiva: Señalización, rutas de evacuación, escaleras de emergencia, 

compartimentalización, materiales retardantes contra el fuego, puertas 

especiales, entre otros.  

• Protección activa: Rociadores automáticos, sistema detección y alarma contra 

incendio y voceo, tanque de agua, bombeo, entre otros si así se requiera. Según 

Reglamentos y normas vigentes.  

• Se diseña acorde al uso y ocupación con NFPA y los reglamentos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

Diseño Sistema Voz y Datos  
• Con respecto al cableado estructurado el diseño se hará según la normativa 

ANSI TIA 568 y ANSI TIA 569.  

• Se consideran 2 salidas por estación de trabajo y en los lugares designados para 

la ubicación de impresoras y/o equipos que requieran conexión de red.  

• Diseño para los puntos de acceso WIFI  

• Detalles necesarios con sus especificaciones.  

Documentación y permisos por parte del CFIA 
 

Según la aclaración de dudas que el CFIA subió a su página, se deja en claro los 

siguientes puntos que si se tuvieran que requerir es de parte del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y que el tiempo que esto requiera no deba de afectar con lo 

establecido dentro de la oferta en esta cotización. 

Pregunta #28 del documento subido por el CFIA a su página Web del concurso: 

28. Viendo la cantidad de área diseñada sobrepasa los 500m2 por lo cual, sí debería de 

llevar SETENA, ¿está contemplado esto? Por el tiempo que dura setena en revisiones 

no se si va dentro de lo pactado del proyecto. 

R/ Respecto al trámite ante la SETENA, este no está contemplado dentro de la 
contratación, el CFIA lo asume y entregará la documentación correspondiente 
para efecto del trámite del proyecto. 
 

Pregunta #32 del documento subido por el CFIA a su página Web del concurso: 

32. ¿Se necesita un estudio de Acceso Vial? si este se requiere el CFIA lo da? Si se 

requiere, ¿está contemplado el tiempo que el MOPT tarda? 
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R/ A nivel de contrato se especifica que, de común acuerdo entre las partes, en 
caso de que así se requiera, se podrán realizar estudios técnicos adicionales a 
los entregados por el CFIA, el costo será asumido por el CFIA. 

 

Pregunta #44 del documento subido por el CFIA a su página Web del concurso: 

En el apartado de sistema de pararrayos se menciona la realización de unas pruebas y 

además, se deben indicar los valores aceptados durante las pruebas a realizar. ¿A quién 

le corresponde realizar dichas pruebas?, ya que las mismas hay que realizarlas en el 

sitio en el momento que se esté instalando el sistema de pararrayos. Dado que la 

dirección de obra del proyecto será asumida por funcionarios del CFIA y como en el 

documento del concurso no se incluyen las inspecciones eléctricas, entonces no me 

queda claro a quien le corresponde hacer las pruebas del sistema de pararrayos. 

R/ El diseñador dentro de sus estudios preliminares puede pedir los datos del 
ICE de incidencia de descargas con base a eso y los códigos vigentes evaluar 
la necesidad o no del pararrayos y de acuerdo con el suelo la cantidad de 
electrodos a colocar. 

Tiempo de entrega 
La OFERTA de servicios será de un plazo máximo de ciento cincuenta (280) días 

naturales, se muestra en el cuadro la distribución del tiempo según disciplinas: 

Nombre de la Tarea Duración en días naturales 

Revisión diseño arquitectónico (según el 

alcance indicado en el punto 2.4. 

PRODUCTOS) 

20 

Corrección de diseños 10 

Revisión diseño electromecánico y 

estructural en paralelo (según el alcance 

indicado en el punto 2.4. PRODUCTOS) 

60 

Corrección de diseños 15 

Ingreso a la plataforma APC 2 

Revisión Instituciones 20 

Permiso de construcción Municipal 20 

Presupuesto detallado del proyecto 3 

Diseño y permisos de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 
130*** 

Total 280 
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***Se justifica el tiempo de 130 días adicionales por el diseño y permisos de planta de 

tratamiento de aguas residuales, tomando en cuenta que le CFIA no ha tomado en 

cuenta este requerimiento y ha dejado al criterio del ganador el incluirla, como 

profesionales y tras una investigación nos vemos obligados a sumarle los días de este 

rubro al proyecto, ya que no es posible no tomar en cuenta a nivel mecánico dentro de 

la magnitud del proyecto. 

Desglose de tiempos para el diseño y presupuesto de la PTAR 

Nombre de la Tarea Duración en días Naturales 

Permiso de vertido ante dirección de Aguas 60 

Permiso ubicación solicitado por el Ministerio de Salud 20 

Planos visados APC 30 

Permiso de construcción municipal 20 

Total 130 

 

En el caso de que se requiera atender subsanaciones, según la revisión institucional o 

Municipal, el tiempo que tome subsanarlos no quedará contemplado dentro del plazo de 

entrega, por lo cual dicho plazo no se extenderá en virtud de ese motivo. 

Por otro lado, el costo de los timbres de permisos no va incluidos dentro del costo de la 

oferta, esto será por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, una vez 

que se haya tasado los planos para permisos de diseño y construcción. 
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Costo de los servicios 
Se presenta la siguiente tabla de desglose de porcentajes con sus respectivos montos 

asignados. 

 Porcentaje Monto 

Monto total del proyecto 100% ₡ 350.000.000,00 

Planos constructivos y especificaciones 

técnicas 
4% ₡14.000.000,00 

Presupuesto detallado 1% ₡3.500.000,00 

Diseño del sistema de tratamiento para la PTAR. 

Elaboración de planos constructivos de la planta de 

tratamiento propuesta. 

Elaboración de presupuesto detallado.  

Tramitología: tasado de planos en Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 

visado sanitario en Ministerio de Salud y aprobación 

del AyA. 

Permiso de ubicación ante ministerio de Salud. 

Tramitología de permiso de construcción ante la 

Municipalidad. 

GLB ₡4.530.000 

Subtotal  ₡22.030.000 

I.V.A 13% ₡2.863.900 

Precio final de la Oferta  ₡24.893.900 

 

La capacidad máxima de la planta de tratamiento es de 15 m3, diseñada 

específicamente para satisfacer las necesidades de 637m2 de área de 

construcción. 

El precio final de la oferta corresponde a veinte y cuatro millones ochocientes 

noventa y tres mil novecientos colones. 

 

 

 

 



P á g i n a  13 | 14 

 

Integrantes del equipo 
Ingeniero Civil 

• Diego Sánchez Chavarría 

• Carné: IC-30699 

 

Arquitecto Urbanista 

• María José Sandoval Ruíz 

• Carné: A-32709 

 

Ingeniero Eléctrico 

• Erick Sánchez Chavarría 

• Carné: IE-30700 

 

Ingeniero Mecánico 

• Felipe Sánchez Chavarría 

• Carné: IME-32953 

 

Ingeniero Civil 

• Diego Sandí Alvarado 

• Carné: IC-25879 
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Anexos 
Representante de la Oferta 

Curriculum Diego Sánchez Chavarría 

Certificación CCSS 

Certificación CFIA 

Declaración Jurada 

Declaración Ministerio de Hacienda 

Cédula de Identidad 

Tabla informativa de proyectos CFIA 

Equipo de apoyo 

Curriculum Diego Sandí Alvarado 

Curriculum Erick Sánchez Chavarría 

Curriculum Felipe Sánchez Chavarría 

Curriculum María José Sandoval Ruíz 

Tabla informativa de proyectos CFIA- Arquitecto María José Sandoval Ruíz. 

Tabla informativa de proyectos CFIA- Ingeniero Eléctrico Erick Sánchez 

Chavarría 

Tabla informativa de proyectos CFIA- Ingeniero Mecánico Felipe Sánchez 

Chavarría 

Tabla informativa de proyectos CFIA- Ingeniero Civil Diego Sandí Alvarado 

 

 

 



Diego Sánchez Chavarría 
200 metros al norte del Residencial Los Abuelos, San Lorenzo San Joaquín de 

Flores, Heredia Costa Rica, soltero, identificación: 1-1302-0759 edad: 36 tel. 

residencia: 2265-0190, celular: 8616-5510, Licencias: B1 Y A3. Correo: 

dsanchech@gmail.com 

Profesión: Ingeniero Civil IC-30699 

 

 

Perfil profesional  

Ingeniero civil incorporado el CFIA miembro de la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y 

Sísmica (ACIES), con énfasis en diseño estructural sismo resistente de edificaciones en concreto acero, 

madera y aluminio. Experiencia en proyectos hidroeléctricos, fabricación de estructuras metálicas; 

casas de máquinas, naves industriales, diseño y construcción de elementos de concreto prefabricado y 

pre-esforzado. Dirección inspección y ejecución de obras en proyectos residenciales y remodelaciones, 

construcción de plantas de tratamiento, presupuestos, confección de planos y control de obra. Profesor 

instructor de ingeniería civil en cursos de estructuras. 

 

Objetivo Laboral 

Desarrollarme tanto intelectual como profesionalmente en el campo laboral, aplicando mis experiencias 

y conocimientos en el área de la ingeniería civil con el fin de poder colaborar en la organización, 

dirección y buen funcionamiento del puesto asignado. 

 

Experiencia Laboral  

Años de experiencia: 18 años 
Septiembre 2019 PRENAC (Pretensados Nacionales S.A.) San José, Costa Rica 

Hasta Ingeniero de planta Teléfono: 2272-0979 

Actual 

Diseño estructural de elementos en concreto reforzado y pretensado, diseño de 
mezclas de concreto de alto desempeño, jefe del departamento técnico y 
laboratorio de control de calidad. Responsable acreditación de la norma INTE C131. 
Elaboración de productos prefabricados para proyectos de obra vial, obras de 

electrificación y obras marítimo-portuarias. 
 

Septiembre 2017 Universidad Fidélitas San José, Costa Rica 
Hasta Docente Universitario Teléfono: 2206-8600 

Abril 2023 

Profesor instructor certificado de la facultad de ingeniería civil: curso de estática, 
Mecánica estructural 1, Mecánica estructural 2, Estructuras de concreto 1, 

Estructuras metálicas, Lector y tutor de trabajos finales de graduación 

  
Octubre 2016 SISMICA ingeniería estructural Heredia, Costa Rica 

Hasta Ingeniero estructural Teléfono: 8552-8518 

Septiembre 2019 

Diseño estructural edificaciones y naves industriales, readecuación sísmica, 
consultoría y elaboración de planos constructivos BIM, presupuestos detallados, 

cronogramas, Inspección estructural y dirección técnica 
 

Enero 2017 INAMCO Ingeniería Ambiental y Construcción Heredia, Costa Rica 
Hasta Ingeniero estructural Teléfono: 8580-5822  

Diciembre 2019 
Diseño estructural, consultoría y elaboración de planos constructivos, para 
proyectos de plantas de tratamiento en concreto y acero 

 
Octubre 2016 WGS Water Group Systems Heredia, Costa Rica 

Hasta Ingeniero estructural y de obra civil Teléfono: 2238-3121 

Octubre 2018 Diseño estructural, ejecución y administración de obra civil para proyectos de 



plantas de tratamiento de aguas residuales caudal de diseño total = 620 m³/día, 

elaboración de presupuesto, contratos y control de obra. 
 

Marzo 2016 Municipalidad de Flores: Heredia, Costa Rica 
Hasta Analista ambiental Teléfono: 2265-7125 

Mayo 2016 
Confección de estudios ambientales, informes técnicos y financieros, participación 
en campaña ambiental. 

 
Febrero 2015 SARET Metalmecánica: Alajuela, Costa Rica 

Hasta Asistente de ingeniería Teléfono: 2436-4000 

Febrero 2016 

Revisión de diseños, cálculo de materiales, costos, órdenes de compra y proceso 

de fabricación para naves industriales y compuertas metálicas en proyectos 
hidroeléctricos en Guatemala. 

 
Noviembre 2011 Constructora GADEFA: Heredia, Costa Rica 

Hasta Socio fundador  

Enero 2015 
Ingeniero residente y administrador de contratos de construcción para la ejecución 

de 2018 m² de construcción en proyectos residenciales. 

 
Enero 2008 Abdalla Arquitectos S.A: San José, Costa Rica 

Hasta Dibujante arquitectónico Teléfono: 2430-0828 

Noviembre 2011 
Dibujante arquitectónico en proyectos urbanísticos, comerciales, marinas y 
atracaderos turísticos. Especialista en trámites y permisos de construcción. 

 
Noviembre 2007 Promode S.A: Heredia, Costa Rica 

Hasta Asistente de ingeniería Teléfono: 8396-3619 

Febrero  

2008 

Asistente de diseño arquitectónico: presentación de anteproyectos y confección de 
planos constructivos. Asistente de ingeniería: presupuestos y costos de 
construcción, trámites y permisos de construcción en proyectos de condominio. 

 
Enero 2005 DISCOSA: Heredia, Costa Rica 

Hasta Dibujante arquitectónico Teléfono: 2263-5254 

Enero 2006 Dibujante de planos arquitectónicos. 
 

Estudios formales  

2016 Universidad Fidélitas San José, Costa Rica 
 Licenciatura en Ingeniería Civil  

 

Trabajo final de graduación: “Análisis estructural-económico comparativo para 
propuesta de edificación multifamiliar vertical, entre un sistema a base de marcos 
de acero, y otro a base de muros de concreto”. 

 
2015 Universidad Fidélitas San José, Costa Rica 

 Bachillerato en Ingeniería Civil  

 
2006 CTP Heredia Heredia, Costa Rica 

 Bachillerato en Educación diversificada  

 
2006 CTP Heredia Heredia, Costa Rica 

 Técnico medio en dibujo técnico  

 

Idiomas  

> Idioma Nativo 1: ESPAÑOL  /  Idioma 2: INGLES 80%  /  Idioma 3: ALEMÁN 30% 
 

• Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel A1, diciembre 2011  
• Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel A2, octubre 2012  
• Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel B1, noviembre 2013  
• Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel B2, enero 2015  
• Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel C1, septiembre 2015  



• Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel C2, agosto 2016  
• Idiomas CR: Alemán conversacional (30 horas) nivel 1, Abril 2019 

• Idiomas CR: Alemán conversacional (30 horas) nivel 2, Julio 2019 
• Idiomas CR: Alemán conversacional (30 horas) nivel 3, Octubre 2019 

 

Certificados cursos y actualización profesional 

• Revit architecture módulo básico (24 horas). Mecsoft de Costa Rica - Julio de 2010. 

• Seminario introducción a la mampostería de concreto reforzada. Lanamme UCR - noviembre 
2015. 

• Taller de aplicación de anclajes químicos y aplicación de reforzamiento de fibras de carbono. 
CFIA – marzo 2017. 

• Taller de diseño de reforzamiento con fibra de carbono. CFIA – junio 2017. 
• Curso APC Básico. CFIA - julio 2017. 
• Seminario especializado de construcción. CIC - octubre 2017. 

• Seminario de monitoreo y control estructural. LANAME UCR – septiembre 2019. 
• Seminario sobre control estadístico y curva agua cemento en el proceso de producción de 

concreto. CEMEX Colombia – abril 2020. 
• Seminario efecto de los suelos expansivos en las estructuras. Universidad Fidélitas – Julio 2020 
• American Concrete Pipe Association: Concrete Pipe Week – Virtual Plant Tour: Online Training 

– Agosto 2020. 

• Seminario Cargas y Cargas automáticas en SAP2000. Colegio Ingenieros Civiles – Septiembre 
2020. 

• Certificación Docente instructor de la carrera de Ingeniería Civil. Universidad Fidélitas - 
septiembre 2020.  

• Seminario Módulo de diseño de marcos en concreto para SAP2000 y ETABS – Octubre 2020. 
• Gira internacional Aditivos. CEMEX Admixtures Panamá Colombia - Octubre 2020. 
• American Concrete Pipe Association: Plastic vs concrete pipe An engineer’s responsibility – 

Ocutubre 2020. 
• Seminario Mezcla Asfáltica con fibra de bambú: Una alternativa para la construcción sostenible 

– Noviembre 2020. 
• Seminario La Industria Aeroespacial. Ing. Ronald Chang Díaz - Noviembre 2020. 
• American Concrete Pipe Association: Civil Engineering design ethics – Diciembre 2020. 
• Seminario Losas planas postensadas de edificios. Colegio Ingenieros Civiles – Febrero 2021. 
• Consideraciones geométricas y de drenajes en el diseño de aproximaciones a puentes en 

condiciones urbanas complejas. Colegio Ingenieros Civiles – Febrero 2021. 
• Seminaria Uso de la Gerencia de Proyectos en el desarrollo de obra pública por medio del 

modelo de Fideicomiso. Colegio Ingenieros Civiles – Febrero 2021. 
• Seminario Uso de ensayos no destructivos en la evaluación de puentes. ACIES, IABSE - Febrero 

2021. 
• Seminario Análisis y diseño de muros de concreto reforzado. Colegio Ingenieros Civiles – 

Febrero 2021. 
• Seminario Componentes no estructurales: La siguiente frontera en el diseño por desempeño 

sísmico. Colegio Ingenieros Civiles – Marzo 2021. 
• Seminario Diseño, construcción y montaje de puentes y viaductos de acero y mixtos. ACIES, 

IABSE - Marzo 2021. 

• American Concrete Pipe Association: Soil as a building material for buried infrastructure – Marzo 
2021 

• Seminario Steel Framing, una alternativa para la construcción sustentable. ACIES – Abril 2021 
• Seminario Sistemas de Mampostería PANELCO. Universidad Fidélitas – Mayo 2021. 
• Seminario Inspección de puentes en Costa Rica. ACIES, IABSE - Mayo 2021. 
• Seminario De la inspección de campo a la modelación numérica para evaluación de puentes 

existentes. ACIES, IABSE – Junio 2021 
• Seminario Nuevas tecnologías en aditivos. ASIDELCO – Julio 2021 
• Introducción a la metodología STEM. Universidad Fidélitas – Agosto 2021. 

• Seminario Diseño y proceso constructivo de Muros Diafragma. Rodio Swissboring - Agosto 
2021. 

• American Concrete Pipe Association: Box-Culvert Installation Accelerated Precast Construction 
- Agosto 2021. 

• Planeamiento didáctico STEM. Universidad Fidélitas – Septiembre 2021. 



• Mediación didáctica STEM. Universidad Fidélitas – Octubre 2021. 
• Evaluación STEM estrategias e instrumentos. Universidad Fidélitas – Octubre 2021. 

• Seminario tecnología de concreto joven. ACIES, IABSE, CIC – Octubre 2021. 
• Seminario modelación y cálculo en CYPECAD. CYPE – Enero 2022. 
• Seminario sistemas de reparación del concreto. MAPEI – Enero 2022. 
• Seminario control de calidad del concreto. ICCYC ASIDELCO – Marzo 2022. 
• Seminario fisuramiento en el concreto. Universidad Fidélitas – Marzo 2022. 
• Seminario Efectos de segundo orden en estructuras de acero. ADSTREN Academy – Mayo 2022. 

• Seminario Tubería de grandes diámetros. Durman – Julio 2022. 
• Seminario Patologías en el concreto. ACI, CIC – Agosto 2022. 
• Curso básico sobre manejo del Sistema Integrado de compras Públicas SICOP. APRIRE – 

Diciembre 2022. 
 

 

Experiencia académica  

• Lector de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Análisis estructural y propuesta 
constructiva para la ampliación de los edificios que componen el centro educativo IPEC – agosto 
2019 

• Lector de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Propuesta de reestructuración para 
la conservación del antiguo templo Santiago Apóstol de Puriscal – agosto 2019 

• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Propuesta de factibilidad y diseño de 
una ciclovía en el casco central del cantón de Atenas como una alternativa de transporte urbano 
– Febrero 2020. 

• Lector de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Diseño estructural y análisis 
económico comparativo entre tanques de concreto para el almacenamiento de agua – Mayo 
2020. 

• Lector de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Valoración del diseño estructural 

del paso peatonal ubicado sobre la Autopista Florencio del Castillo, cercanías del Servicentro La 
Galera según la normativa: “Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes 2013” – 

Mayo 2020. 
• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: – Guía de inspección para la 

construcción de infraestructura educativa de uno y dos niveles, en el cantón de Pococí - Junio 
2020. 

• Lector de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Propuesta de valores de precisión 

y sesgo para el método de ensayo INTE C133 – Octubre 2020. 
• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: - Evaluación de la metodología BIM 

en el diseño, presupuesto y mantenimiento en un edificio de cuatro niveles – Marzo 2021. 
• Lector de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Valoración estructural del impacto 

generado por el uso de columnas prefabricadas de concreto con previstas eléctricas en el 
desempeño sísmico de edificaciones construidas con el sistema prefabricado de columnas y 

baldosas horizontales – septiembre 2021. 
• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: - Dimensionamiento, 

conceptualización y propuesta de sistema y red de distribución de agua ultra pura – Octubre 
2021. 

• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Estudio comparativo para la 

determinación de rendimientos de materiales y mano de obra entre dos sistemas constructivos 
de mampostería en la etapa de obra gris para la empresa Ramón Ingeniería y Construcción 

S.A. – Febrero 2022. 
• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Análisis comparativo de la normativa 

de diseño simplificado para viviendas unifamiliares de Costa Rica y Guatemala, con revisión del 
Capítulo 9 del CSCR–2014. – Junio 2022. 

• Tutor de trabajo final de graduación Universidad Fidélitas: Elaboración de un Manual para 
redactar un Plan de Ejecución BIM en la gestión de proyectos de las constructoras 
costarricenses. – Junio 2023. 

 
 
 
 

 



Otras actividades 

• Miembro y ex vicepresidente del comité técnico Nacional INTECO CTN 06 SC 16 GT 02 tuberías 
de concreto. 

 

 

Proyectos realizados  

• Diseño estructural en diferentes proyectos comerciales y residenciales: 46.715 m² 

• Diseño estructural en diferentes proyectos de plantas de tratamiento y tanques de agua: 
3.032m³ 

 

 

Año  Proyecto Magnitud 

2017 Oficina ASADA Golfito A = 640 m² 

2017 Gimnasio Escuela EEUU A = 580 m² 

2017 Iglesia Faro de Esperanza A = 570 m² 

2017 Tanque agua, acero vitrificado 500 V = 500 m³ 

2017 Tanque agua, acero vitrificado 100 V = 100 m³ 

2017 Local comercial SPA A = 60 m² 

2017 Análisis geotécnico tanque agua, acero vitrificado V = 500 m³ 

2017 Diseño estructural e inspección PTAR Santa Verde V = 385 m³ 

2017 Diseño estructural e inspección PTAR Purral V = 55 m³ 

2017 Diseño estructural e inspección PTAR Las Mercedes V = 170 m³ 

2017 Diseño estructural e inspección PTAR Royal Corín V = 45 m³ 

Año  Proyecto Magnitud 

2018 Ingeniería de valor Nave industrial Coyol A = 14400 m² 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR La Campiña V = 185 m³ 

2018 Casa EC A = 225 m² 

2018 Casa VE A = 165 m² 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR Oxigeno V = 427 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR e inspección Bambú Lindora V = 49 m³ 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR Cafetal 2 V = 204 m³ 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR UNA V = 26 m³ 

2018 Reforzamiento tanque agua, 50 m³ V = 50 m³ 

2018 Casa Waleska A = 105 m² 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR Cipreses de Granadilla V = 337 m³ 

2018 Casa GA A = 246 m² 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR Senderos de Tres Ríos V = 121 m³ 

2018 Diseño estructural e inspección PTAR El Prado V = 166 m³ 

2018 Inspección Casa Castillo A = 232 m² 

2018 Bodega Sarapiquí A = 1000 m² 

2018 Casa Espavel A = 95 m² 

2018 Casa Nosara A = 98 m² 

2018 Piscina suspendida A = 50 m² 

2018 Diseño estructural Edificio INTEGRACOM A = 200 m² 

Año  Proyecto Magnitud 

2019 Reforzamiento estructural Locales Heredia  A = 441.6 m² 

2019 Diseño estructural casa Coronado  A = 282.89 m² 

2019 Manuales estructurales Cines en Centro América A = 10000 m² 

2019 Diseño estructural Casa Asunción A = 217 m² 

2019 Diseño y readecuación estructural casa San Ramón A = 350 m² 

2019 Diseño estructural Estación de tren Oreamuno A = 500 m² 

2019 Análisis estructura Casa Paraíso Cartago A = 200 m² 

2019 Diseño estructural vestidores Forum Santa Ana A = 200 m² 



2019 Diseño estructural mezzanine Acero San José A = 50 m² 

2019 Diseño estructural e inspección Casa Montezuma A = 131 m² 

2019 Propuesta de adecuación estructural Taludes Tres Ríos A = 500 m² 

2019 Diseño planos y dirección técnica Casa Inmaculada A = 252 m² 

2019 Estudio hidrológico Hacienda Belén Guanacaste - 

2019 Estudio hidrológico Palmar Norte - 

2019 Diseño estructural, planos e inspección PTAR Rio Escondido V = 100 m³ 

2019 Diseño estructural y planos PTAR Don Alonzo V = 100 m³ 

2019 Propuesta de adecuación estructural Casa Azofeifa A = 400 m² 

2019 Memoria de cálculo estructural rótulo altura 4 metros A = 26 m² 

2019 Memoria de cálculo estructural rótulo altura 20 metros A =144 m² 

2019 Diseño de anillos de gran diámetro para pozo de micro túnel - 

Año  Proyecto Magnitud 

2020 Diseño e inspección nave industrial plantel PRENAC A = 420 m² 

2020 Estudio de aislamiento acústico Restaurante San José A = 70 m² 

2020 Diseño de bloques de anclaje para tubería menor - 

2020 Diseño de pasarela Zona Franca Coyol A = 32 m² 

2020 Diseño e inspección casa de habitación Rebeca Cordero A = 100 m² 

2020 Diseño e inspección estructural techo Don Alex A = 86 m² 

2020 Diseño estructural apartamentos Montufar A = 290 m² 

2020 Diseño estructural casa Fernández Ulloa A = 112 m² 

2020 Diseño de puente peatonal Parque Los Colegios A = 132 m² 

2020 Diseño de bloques de anclaje para tubería mayor - 

2020 Diseño estructural terraza La Arboleda A = 35 m² 

2020 Diseño estructural y mecánico casa Don Gerardo A = 111 m² 

2020 Diseño estructural y especificaciones técnicas Casa Cascajal A = 116 m² 

2020 Diseño estructural y memoria de cálculo Casa Cordero Ortíz A = 191 m² 

2020 Estudio de vulnerabilidad estructural y sísmico PANI, Limón A = 400 m² 

Año  Proyecto Magnitud 

2021 Readecuación estructural muro de retención Marcela Mena A = 48 m² 

2021 Diseño estructural casa Rafael Ángel A = 131 m² 

2021 Diseño y construcción de pavimento flexible plantel PRENAC A = 1600 m² 

2021 Diseño estructural techo de parqueos Sabana  A = 400 m² 

2021 Diseño estructural casa Kimberly y Franco A = 540 m² 

2021 Diseño estructural rótulo VEINSA Motors A = 5 m² 

2021 Readecuación estructural apartamento Edgar Richard A = 24 m² 

2021 Diseño estructural casa Rio Plata A = 160 m² 

2021 Diseño estructural casa Coyol A = 175 m² 

2021 Diseño estructural Casa Cervantes A = 185 m² 

2021 Diseño estructural Casa Bun A = 325 m² 

2021 Diseño estructural Piscina RAM A = 85 m² 

2021 Diseño estructural casa Cerro A = 134 m² 

2021 Diseño estructural y mecánico casa Gerardo A = 37 m² 

2021 Diseño estructural y construcción estación de diesel PRENAC A = 64 m² 

2021 Diseño estructural nave industrial Cóbano Puntarenas A = 960 m² 

2021 Memoria de cálculo estructural supermercado Paquera Puntarenas A = 760 m² 

2021 Diseño y trámite tapia perimetral 46 metros lineales - 

2021 Diseño y trámite casa Eddie Soto Barquero A = 62 m² 

2021 Diseño y trámite casa Omar Fernandez Barrientos A = 36 m² 

Año  Proyecto Magnitud 

2022 Diseño estructural Casa Coyol A = 115 m² 

2022 Diseño estructural puente Quebrada Tubá A = 63 m² 

2022 Análisis de cimentaciones Templo San Antonio Coronado A = 858 m² 

2022 Memoria de cálculo estructural estructura de techo A = 52 m² 

2022 Diseño sanitario de tanque séptico Auto lavado San Pablo V = 2,5 m³ 

2022 Diseño estructural Casa 2 niveles Tierras del Café A = 224 m² 



2022 Diseño estructural Proyecto 3 niveles Magda Fichter A = 398 m² 

2022 Diseño estructural 3 niveles casa Espinal  A = 812 m² 

2022 Diseño y trámite casa Grettel Umaña A = 63 m² 

2022 Diseño estructural 3 niveles apartamentos Brancacci A = 326 m² 

2022 Diseño estructural 1 nivel casa Craig A = 124 m² 

2022 Diseño estructural 3 niveles casa David A = 152 m² 

2022 Diseño de bloques de anclaje para tubería Acueducto de Abangares - 

2022 Diseño de restaurante Santa Vista Club San Carlos A = 122 m² 

2022 Diseño estructural tanque elevado ASADA Buenos Aires V = 10 m³ 

2022 Diseño estructural casa Moana A = 240 m² 

2022 Diseño y trámite casa Jose Virgilio Mena Torres A = 51 m² 

2022 Diseño y construcción de silo para cemento 60 Ton PRENAC A = 9 m² 

2022 Diseño estructural remodelación caseta Ventanas A = 177 m² 

2022 Análisis y diseño estructural de tanque almacenamiento agua La Guagara V = 100 m³ 

2022 Diseño estructural Nave Industrial PZ A = 960 m² 

2022 Diseño estructural edificio FONT La Uruca A = 103 m² 

Año  Proyecto Magnitud 

2023 Análisis y reforzamiento estructural entrepiso Recauchadora REMI A = 376 m² 

2023 Diseño y trámite casa José Adrián  A = 51 m² 

2023 Diseño estructural FOX HOUSE A = 361 m² 

2023 Diseño estructural casa A = 144 m² 

2023 Diseño estructural alcantarilla de cuadro Tarrazú A = 35 m² 

Año  Proyecto Magnitud 

2024 Diseño estructural cimentaciones casas en contenedor Cóbano A = 113,27 m² 
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EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO  

 
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

 
CERTIFICA QUE: 

 
SANCHEZ CHAVARRIA DIEGO 

 
Actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 11 de julio 
de 2017, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número 
de cédula reportado es 01-1302-0759. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio 
Federado hasta el: treinta y uno de marzo del año dos mil veinticuatro. -------------------- 

 
Incorporado (a) como: INGENIERO (A) CIVIL 
Número de Registro: IC-30699 
 

  
Granadilla, Curridabat, a los trece días del mes de febrero del año dos mil 
veinticuatro. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres 
y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. Esta 
certificación tiene vigencia hasta el catorce de marzo de dos mil 
veinticuatro. Se extiende a solicitud de: DIEGO SANCHEZ. 

 
 
 
 
 
 

ING. GUILLERMO CARAZO RAMIREZ 
 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION 
Hecho por: Sistema de Certificaciones Digitales CFIA 
 

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la 
solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el 
uso que le dé a esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N°5 de la Ley 
8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. ----------------------------------- 
La información contenida en esta certificación debe ser verificada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html o bien, en el QR adjunto dentro de los 
siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión. --------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------ÚLTIMA LINEA-------------------------------------------------------------------- 

http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html


Declaració n jurada 
Heredia, 40802 | 8616-5510 | dsanchez@cfia.or.cr 

13/2/2024 

A quien corresponda: 

Yo Diego Sánchez Chavarría, cédula: 1-1302-0759, ingeniero civil IC-30699, vecino de San Lorenzo de 
Flores Heredia. Declaro bajo fe de juramento que me encuentro al día con el pago de los impuestos 
nacionales (FODESAF, CCSS, Hacienda) y además, no poseo ningún grado de consanguinidad o afinidad 
con ninguno de los miembros de la junta directiva general del CFIA, ni con las juntas de los colegio 
miembros ni de la Dirección ejecutiva. 

 

 

 

Atentamente: 
 

 

 

Diego Sánchez Chavarría 
Tel: 8616-5510 
dsanchez@cfia.or.cr 

DIEGO 
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Certificación Digital

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

CERTIFICA

Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de San José 

No se cancelan especies fiscales de Ley por encontrase 

exenta la institución de conformidad con la Ley Reguladora 

de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones 

-Ley N° 7293. Este documento tiene una vigencia de un mes 

a partir de su emisión

00113020759 DIEGO STEVEN SANCHEZ CHAVARRIA

el día TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE Y CUATRO .

Que con base  en  la información suministrada por la Caja  Costarricense  de Seguro Social, la cual 

se  encuentra  en  el  sistema  de  información  de  patronos  morosos  que  lleva  el  Departamento

de  Gestión  de  Cobro de  la Dirección  General  de  Desarrollo Social  y  Asignaciones  Familiares, 

la cédula registrada a nombre de

no reporta Deuda con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares . Es todo.

www.fodesaf.go.cr / desaf.cobros@mtss.go.cr

Este documento ha sido firmado mediante certificado de firma digital  institucional y por 

ende se le otorga la misma  equivalencia jurídica y fuerza probatoria que la de la firma 

manuscrita y los documentos físicos. Lo anterior  según  la Ley de Certificados, firmas 

digitales y documentos electrónicos -  Ley 8454 del 13 de octubre del 2015.



 

EL PRESENTE REPORTE CORRESPONDE A UN LISTADO INFORMATIVO POR LO QUE NO POSEE EL VALOR DE UNA CERTIFICACIÓN.

El CFIA le informa lo siguiente:                 

* La información incluye únicamente los proyectos que finalizaron su gestión, es decir, se encuentran cancelados y en estado visado por el CFIA.

* El nombre del proyecto responde a lo indicado por el (la) profesional responsable al momento de tramitar dicho proyecto por la plataforma APC, si aplica. En los proyectos tramitados de forma física, no se indica este dato.

SANCHEZ CHAVARRIA DIEGO  IC-30699 (AL 16/02/2024)

Fecha de emisión del reporte: 16/02/2024 4:51:51 PM

Oficina Nombre del Proyecto Registrado en APC Tipo de Obra Tipo de SubObra Tamaño Unidad Num. Catastro Cedula Propietario Nombre Propietario Fecha Registro CFIA Fecha Visado CFIA Provincia Canton Distrito Valor Estimado Valor Obra Porcentaje de Honorarios

OC

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

OXIGENO 232K SANITARIO (878 m3) PLANTA DE TRATAMIENTO (878 m3) 878 m3 H-1014269-2005 3-101-643023 ESTACIÓN 401 SA 20/09/2016 14/12/2016 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 8,000,000.00 196,676,700.00 5.5

OC PTAR 39K CONDOMINIO RESIDENCIAL EL PRADO

COMERCIAL (17 m2), SANITARIO 

(80 m2)

LOCAL  (17 m2), PLANTA DE 

TRATAMIENTO (80 m2) 97 m2 P-1739956-2014 3101664408 NISA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA 15/05/2017 18/05/2017 PUNTARENAS GARABITO TÁRCOLES 10,822,500.00 10,822,500.00 5.5

OC PTAR 55K UNIVERSIDAD ULATINA CAMPUS HEREDIA SANITARIO (208 m3) PLANTA DE TRATAMIENTO (208 m3) 208 m3 H-1896377-2016 3-101-008967 MURILLO RAMIREZ S.A. 07/09/2017 27/09/2017 HEREDIA SAN PABLO RINCON DE SABANILLA 10,237,500.00 10,237,500.00 5.5

OC BODEGA NAVE INDUSTRIAL INDUSTRIAL (640 m2) BODEGA (640 m2) 640 m2 H-2072600-2018 0700850999 ELBER RENÉ RAMÍREZ SANABRIA 24/08/2018 28/08/2018 HEREDIA SARAPIQUI LAS HORQUETAS 6,000,000.00 28,660,000.00 10.5

OC VIVIENDA UNIFAMILIAR R008_CHIME

HABITACIONAL (154 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (25 ML) CASA (154 m2), TAPIA (25 ML) 179 m2,ML H-379649-1997 206410532 FRANCISCO ADRIAN GARCIA UFION 11/09/2018 24/09/2018 HEREDIA BELÉN LA ASUNCIÓN 52,500,000.00 52,500,000.00 14.5

OC Casa de habitación Nosara HABITACIONAL (112 m2) CASA (112 m2) 112 m2 G-988801-91 206630909 ALLAN ELIECER MONESTEL GONZALES 09/01/2019 12/01/2019 GUANACASTE NICOYA NOSARA 20,000,000.00 32,830,000.00 10.5

OC 131 CASA DE HABITACION CONCEPCION HABITACIONAL (252 m2) CASA (252 m2) 252 m2 H-1548343-2012 3-101-559225 GIOTOMA S.A. 12/03/2019 14/03/2019 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCIÓN 57,500,000.00 78,520,000.00 10.5

OC Casa de Habitación Orozco Sandoval HABITACIONAL (131 m2) CASA (131 m2) 131 m2 A-2112656-2019 401890292 JUAN MANUEL OROZCO VILLALOBOS 05/06/2019 06/06/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 63,000,000.00 63,000,000.00 10.5

OC

ANÁLISIS Y READECUACIÓN ESTRUCTURAL 

AMPLIACIÓN RESIDENCIAL

OTROS SERVICIOS 

PROFESIONALES  (400 m2)

SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS 

(400 m2) 400 m2

SJ-0396986-1980, SJ-

0396987-1980 3-101-423339 BENDICIONES EBERLING AZOFEIFA S.A. 31/07/2019 31/07/2019 SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO 520,000.00 520,000.00 100

OC Ampliacion casa de Habitación ALEMAN  2 HABITACIONAL (218 m2) CASA (218 m2) 218 m2

SJ-0396986-1980, SJ-

0396987-1980 3-101-423339 BENDICIONES EBERLING AZOFEIFA S.A. 09/08/2019 09/08/2019 SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO 25,000,000.00 44,990,400.00 5.5

OC Casa de Habitación Montezuma HABITACIONAL (147 m2) CASA (147 m2) 147 m2 A-1699161-2013 113350803 MILADY ARIAS VALVERDE 30/08/2019 11/09/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 105,000,000.00 105,000,000.00 10.5

OC

MEMORIA DE CALCULO E INGENIERIA DE VALOR DE 

ESTRUCTURA METALICA

OTROS SERVICIOS 

PROFESIONALES  (304 m2)

SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS 

(304 m2) 304 m2 C-1768800-2014 1-0863-0640 RENIER MONTERO RODRIGUEZ 04/09/2019 04/09/2019 CARTAGO CARTAGO GUADALUPE (ARENILLA) 3,000,000.00 3,000,000.00 100

OC Casa habitaciona Luis Loaiza HABITACIONAL (54 m2) CASA (54 m2) 54 m2 A-1560246-2012 1-10923-0994 LUIS LOAIZA LOAIZA 31/10/2019 31/10/2019 ALAJUELA SAN RAMÓN PEÑAS BLANCAS 6,500,000.00 17,852,400.00 5

OC BODEGA NAVE INDUSTRIAL INDUSTRIAL (420 m2) BODEGA (420 m2) 420 m2 SJ-1449501-2010 3-101-005034 PRETENSADOS NACIONALES S.A. 12/02/2020 27/04/2021 SAN JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 85,900,904.00 85,900,904.00 0

OC Remodelación de casa de habitación HABITACIONAL (82 m2) CASA (82 m2) 82 m2 SJ-424820-1997 1-0705-0576 ALEXANDER MADRIGAL MÉNDEZ 28/04/2020 29/04/2020 SAN JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 2,000,000.00 3,916,000.00 15.75

OC CASA DE HABITACIÓN REBECA CORDERO HABITACIONAL (106 m2) CASA (106 m2) 106 m2 A-2175537-2020 3-0436-0494 SIRLY REBECA CORDERO CECILIANO 25/05/2020 25/05/2020 ALAJUELA ALAJUELA TURRUCARES 12,000,000.00 36,273,000.00 10.5

OC Remodelación Casa de Habitación Fernández Ulloa HABITACIONAL (242 m2) CASA (242 m2) 242 m2 SJ-1433911-2010 3-0172-0451 FREDDY FERNÁNDEZ VILAPRIÑO 30/06/2020 30/06/2020 SAN JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 49,791,209.00 49,791,209.00 15.75

OC Casa de Habitación HABITACIONAL (192 m2) CASA (192 m2) 192 m2 H-2220554-2020 1-1193-0039 JONATHAN JAVIER CORDERO CORTES 27/11/2020 01/12/2020 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTA ROSA 70,000,000.00 70,000,000.00 10.5

OC Casa A&W HABITACIONAL (102 m2) CASA (102 m2) 102 m2 SJ-711392-1982 1-1380-0426 ALEXANDER COTO CALVO 07/12/2020 07/12/2020 SAN JOSÉ VÁZQUEZ DE CORONADO SAN RAFAEL 35,000,000.00 35,000,000.00 11.5

OC REPARACIÓN DE MURO DE RETENCIÓN

OBRAS COMPLEMENTARIAS (11 

ML) TAPIA (11 ML) 11 ML SJ-385427-1980 8-0074-0208 CRISTINA MEDRANO GARCIA 10/03/2021 29/03/2022 SAN JOSÉ DESAMPARADOS SAN RAFAEL ABAJO 3,300,000.00 3,300,000.00 15.75

OC TAPIA PERIMETRAL DANIELA

OBRAS COMPLEMENTARIAS (50 

ML) TAPIA (50 ML) 50 ML H-2007594-2017 1-1410-0349 DANIELA GUEVARA PARRA 15/03/2021 15/03/2021 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTO TOMAS 2,000,000.00 2,000,000.00 10.5

OC Casa de Habitación Dobles Quesada

HABITACIONAL (170 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (26 ML) CASA (170 m2), TAPIA (26 ML) 196 m2,ML SJ-72182-216 3-0437-0041 VÍCTOR DANIEL DOBLES NAVARRO 01/05/2021 04/05/2021 SAN JOSÉ SANTA ANA PIEDADES 63,800,000.00 63,800,000.00 10.5

OC Casa Kendall y Andrea

HABITACIONAL (184 m2), 

HABITACIONAL (23 ML) CASA (184 m2), CASA (23 ML) 207 m2,ML A-86535-2014 1-0953-0556 KENDALL VARGAS CHANG 24/05/2021 25/05/2021 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 48,000,000.00 54,987,300.00 5.5

OC BODEGA

COMERCIAL (319 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (63 ML) LOCAL  (319 m2), TAPIA (63 ML) 382 m2,ML SJ-351328-1996 3-101-102342

JUGOS NATURALES POVESA SOCIEDAD 

ANONIMA 01/06/2021 01/06/2021 SAN JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 68,352,900.00 68,352,900.00 10.5

OC CASA BUN

HABITACIONAL (262 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (153 m3), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS (21 

ML), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(24 ML)

CASA (262 m2), MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS (153 m3), MURO (21 ML), 

TAPIA (24 ML) 460 m2,m3 SJ-2073497-2018 1-1405-0150 ALLAN JOSÉ MONGE SANDÍ 21/08/2021 25/08/2021 SAN JOSÉ CURRIDABAT SÁNCHEZ 120,000,000.00 120,000,000.00 0.5

OC CASA HABITACION KENDALL VARGAS CHANG

HABITACIONAL (177 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (22 ML) CASA (177 m2), TAPIA (22 ML) 199 m2,ML A-1770714-2014 1-0953-0556 KENDALL VARGAS CHANG 04/10/2021 05/10/2021 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 2,000,000.00 54,987,300.00 5.5

OC CASA MORAVIA 60M2

HABITACIONAL (62 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (76 ML) CASA (62 m2), TAPIA (76 ML) 138 m2,ML SJ-2155414-2019 3-101-637433 S Y B INVERSIONES DEL NORTE S.A. 23/12/2021 24/12/2021 SAN JOSÉ MORAVIA SAN JERONIMO 3,809,524.00 22,730,000.00 5.5

OC CASA COBANO 36M2 HABITACIONAL (37 m2) CASA (37 m2) 37 m2 P-2303207-2021 2-0811-0856 OMAR JAFET FERNÁNDEZ BARRIENTOS 07/01/2022 07/01/2022 PUNTARENAS PUNTARENAS COBANO 3,333,333.00 10,392,700.00 10.5

OC Casa de Habitación Andrea y Kendall

HABITACIONAL (140 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (20 ML) CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2,ML A-1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMÉNEZ MAFFIO 31/01/2022 31/01/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 1,200,000.00 50,180,000.00 5.5

OC R022_ROSARIO HABITACIONAL (67 m2) CASA (67 m2) 67 m2 A-2269874-2021 2-0401-0862 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VINDAS 19/03/2022 19/03/2022 ALAJUELA NARANJO SAN JOSÉ 21,000,000.00 25,149,000.00 5.5

OC Casa de Habitación M E Properties LLC SRL

HABITACIONAL (387 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (22 m2) CASA (387 m2), PISCINA (22 m2) 409 m2 P-2277386-2021 3-102-813025 M E PROPERTIES LLC SRL 04/05/2022 04/05/2022 PUNTARENAS GARABITO JACÓ 219,000,000.00 219,000,000.00 10.5

OC Restaurante Santa Vista Club COMERCIAL (91 m2) LOCAL  (91 m2) 91 m2 A-1930433-2016 2-0779-0640 KEVIN ALBERTO PEDROZA LARIOS 07/07/2022 07/07/2022 ALAJUELA SAN CARLOS POCOSOL 9,523,810.00 22,078,600.00 10.5

OC Native Scenary CRAIG 

HABITACIONAL (195 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (32 ML) CASA (195 m2), MURO (32 ML) 227 m2,ML P-796982-2002 3-101-338784 NATIVE SCENARY SOCIEDAD ANONIMA 20/07/2022 29/07/2022 PUNTARENAS PARRITA PARRITA 20,000,000.00 75,959,400.00 10.5

OC Condominio Per Due

HABITACIONAL (295 m2), 

INDUSTRIAL (1 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (79 ML)

CONDOMINIO (295 m2), BODEGA (1 

m2), TAPIA (79 ML) 375 m2,ML H-112470-1993 138000105321 MATTEO BRANCACCI RENDINE 19/10/2022 08/03/2023 HEREDIA BELÉN LA ASUNCIÓN 93,513,000.00 124,710,000.00 0

OC GRETTEL UMAÑA PICADO CASA 63M2 HABITACIONAL (63 m2)

CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA 

(63 m2) 63 m2 C-1926639-2016 6-0366-0733 GRETTEL UMAÑA PICADO 28/10/2022 29/10/2022 CARTAGO PARAÍSO BIRRISITO 12,750,000.00 12,750,000.00 13

OC Tanque Elevado ASADA Buenos Aires INDUSTRIAL (10 m2) BODEGA (10 m2) 10 m2 G-1803299-2015 3-002-577029

ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA ASADA 

BUENOS AIRES 30/11/2022 12/12/2022 GUANACASTE CAÑAS SAN MIGUEL 3,751,429.00 3,751,429.00 6.5

OC REMODELACIÓN AMPLIACIÓN CASA KAROL 

HABITACIONAL (251 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (8 ML) CASA (251 m2), TAPIA (8 ML) 259 m2,ML SJ-817768-2002 1-1069-0782 KAROL VERONICA VARGAS DIAZ 01/03/2023 01/03/2023 SAN JOSÉ GOICOECHEA PURRAL 20,000,000.00 47,600,000.00 0

OC CASA DE HABITACIÓN 51M2 JOSE ADRIAN HABITACIONAL (59 m2)

CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA 

(59 m2) 59 m2 C-1996817-2017 5-0368-0002 JOSE ADRIAN GOMEZ GOMEZ 24/04/2023 24/04/2023 CARTAGO ALVARADO CERVANTES 10,696,856.00 10,696,856.00 5.5

* La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA.

* La fecha visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican.
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DIEGO  

SANDÍ ALVARADO 

INGENIERO ESTRUCTURAL 

FORMACION ACADEMICA 
 

• 2020 - actual: Bachillerato en Física (En proceso). 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

 

• 2014 - 2015: Maestría académica en Ingeniería  

Civil, con énfasis en Ingeniería 

Estructural (Egresado). 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

 
• 2009 - 2013: Licenciatura en Ingeniería Civil. 

UNIVERSIDAD FIDÉLITAS. 
IDIOMAS 
 

• Español (nativo). 

 

• Inglés (95%). 

 

• Alemán (20%). 

ASOCIASIONES 

PROFESIONALES 
 

Colegio Federado de  

Ingenieros y Arquitectos. 

2013: Incorporación. 

2020: Actualización profesional. 

MANEJO SOFTWARE 
 

• AutoCAD (100%). 

 

• CivilCAD (80%). 

 

• CSI SAP2000 (100%). 

 

• CSI ETABS (100%). 

 

• WaterCAD (50%). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• 2014 - actual: SISMICA Ingeniería y Arquitectura. 

Dueño de la empresa. 

Ingeniero estructural. 

 

• 2012 - 2014: Estruconsult. 

Ingeniero estructural. 

(506) 8552 8518 

  

diegosan1234@gmail.com 

Escazú, San José 

  

13 de Agosto de 1987 (35 años) 

  

EXPERIENCIA ACADEMICA 
 

• 2014 - 2019: UNIVERSIDAD FIDELITAS. 

Profesor. 

Tutor y lector de tesis. 

Investigador. 

Miembro de comisión de acreditación. 
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• Técnico en Inglés conversacional. Instituto Nacional de Aprendizaje, marzo -diciembre 2005 (Duración: 

931 horas) 

• Inventario, inspección, capacidad de carga, mantenimiento y rehabilitación de puentes vehiculares. 

Lanamme UCR, noviembre 2010, Ing. Edgar Muñoz. 

• Diseño sísmico por desplazamientos de puentes y edificios. Lanamme UCR, febrero 2011, Ing. Nigel 

Priestley e Ing. Michele Calvi. 

• Diseño sísmico. Colegio de ingenieros civiles, mayo - junio de 2013, Ing. Miguel Cruz. 

• Inspección de Sistemas de Mampostería. Lanamme UCR, mayo 2014, Ing. Richard Klingner. 

• Capacitación a tutores y lectores de trabajos finales de graduación. Universidad Fidélitas, setiembre 

2014, Mag. Diego Quirós. 

• Lineamientos para la aplicación de la Guía Mecanicista de diseño de pavimentos en Costa Rica. 

Lanamme UCR, setiembre 2015, Ing. Luis Guillermo Loría. 

• Webinar: Diseño de marcos de concreto en ETABS. Colegio de Ingenieros Civiles. Octubre 2020. 

• Seminario: Lineamientos para el diseño por viento. Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y 

Sísmica. Julio 2022. 

• X Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos X CIIP – RIIPRO 2022. Universidad de Costa 

Rica. Setiembre 2022. 

 

 

PROYECTOS COMERCIALES: 

 

Año  Proyecto Magnitud 

2015 Local comercial La Guácima A = 55 m² 

2017 Local comercial SPA A = 60 m² 

2018 Manuales estructurales de tipologías de cines (salas H) A = 5000 m² 

2019 Manuales estructurales de tipologías de cines (salas SH y MC) A = 3000 m² 

2020 Fábrica de Jaleas Jolies A =  185 m² 

2022 Edificio oficinas A =  400 m² 

2022 Edificio Cooperativa San Antonio A =  450 m² 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

 

Año  Proyecto Magnitud 

2014 Salón Parroquial de Patarra A = 405 m² 

2017 Oficina ASADA Golfito A = 640 m² 

2017 Centro de Animación de las Obras Misionales Pontificias, Tibás A = 490 m² 

2017 Iglesia Faro de Esperanza A = 570 m² 

2019 Mezzanine plantel municipal de Curridabat A = 90 m² 

2020 Iglesia San Antonio Coronado A = 880 m² 

2020 Comedor Rice and Beans A = 882 m² 

 

CURSOS Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

EXPERIENCIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL 
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NAVES INDUSTRIALES: 

 

Año  Proyecto Magnitud 

2016 Reforzamiento Gimnasio Escuela República Honduras A = 720 m² 

2017 Gimnasio Escuela EEUU A = 580 m² 

2018 Ingeniería de valor Nave industrial Coyol A = 14400 m² 

2019 Ingeniería de valor Mezzanine Heraeus A = 600 m² 

2019 Salón multiuso La Luisa A = 696 m² 

2020 Taller de prefrabricado de Concreto A = 216 m² 

2020 Bodega Patarrá A = 800 m² 

2021 Parqueo La Sabana A = 700 m² 

2023 Reforzamiento vitra Sabana A = 400 m² 

2023 Reforzamiento Recaucahadora Remi A = 864 m² 

 

INFRAESTRUCTURA: 

 

Año  Proyecto Magnitud 

2016 Diseño estructural muro de retención Ciudad Colón A = 45 m² 

2017 Diseño estructural tanque agua, acero vitrificado 500 V = 500 m³ 

2017 Diseño estructural tanque agua, acero vitrificado 100 V = 100 m³ 

2017 Análisis geotécnico tanque agua, acero vitrificado V = 500 m³ 

2017 Diseño estructural PTAR Santa Verde V = 385 m³ 

2017 Diseño estructural PTAR Purral V = 55 m³ 

2017 Diseño estructural PTAR Las Mercedes V = 170 m³ 

2017 Diseño estructural PTAR Royal Corin V = 45 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR La Campiña V = 185 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR Oxigeno V = 427 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR Bambú Lindora V = 49 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR Cafetal 2 V = 204 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR UNA V = 26 m³ 

2018 Reforzamiento estructural tanque agua, 50 m³ V = 50 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR Cipreses de Granadilla V = 337 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR Senderos de Tres Ríos V = 121 m³ 

2018 Diseño estructural PTAR El Prado V = 166 m³ 

2019 Diseño estructural PTAR plantel municipal de Curridabat V = 120 m³ 

2020 Diseño estructural tanque agua ASADA de San Ramón Sur V = 100 m³ 

2020 Diseño estructural tanque agua ASADA de Santa Rosa V = 50 m³ 

2020 Diseño estructural tanque agua Sin Fin V = 20 m³ 

2020 Diseño estructural caja de válvulas San Ramón V = 35 m³ 

2021 Diseño estructural muro de retención Acueducto Quebradas A = 150 m² 

2022 Diseño estructural Tanque Ojochal V = 500 m³ 

2022 Diseño estructural obras Acueducto Abangares A = 470 m² 
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PROYECTOS RESIDENCIALES: 

 

Año  Proyecto Magnitud 

2014 Casa de habitación Desamparados A = 200 m² 

2014 Casa de habitación Grecia, Condominio Puente de Piedra A = 190 m² 

2015 Casa de habitación Naranjo A = 70 m² 

2015 Casa de habitación La Guácima A = 200 m² 

2015 Casa de habitación San Roque A = 220 m² 

2016 Casa de habitación GC A = 70 m² 

2016 Casa de habitación JM A = 130 m² 

2016 Condominio Lofts el Rodeo A = 462 m² 

2016 Casa de habitación EC A = 116 m² 

2017 Ampliación Casa PC A = 200 m² 

2017 Casa DG A = 135 m² 

2017 Casa JR A = 227 m² 

2017 Casa IC A = 200 m² 

2017 Casa Looper A = 270 m² 

2017 Casa DC A = 290 m² 

2017 Casa DB A = 167 m² 

2018 Casa EC A = 225 m² 

2018 Casa VE A = 165 m² 

2018 Casa Waleska A = 105 m² 

2018 Casa GA A = 246 m² 

2018 Casa Castillo A = 232 m² 

2018 Casa Espavel A = 95 m² 

2018 Casa Nosara A = 98 m² 

2018 Piscina suspendida A = 50 m² 

2019 Casa San Francisco de Coronado A = 220 m² 

2019 Casa Vargas Araya A = 140 m² 

2020 Apartamentos El Coyol A = 176 m² 

2020 Casa Corozalito A = 90 m² 

2020 Casa Corteza A = 219 m² 

2020 Casa Sabanilla Alajuela A = 80 m² 

2021 Casa Cerro Alto A = 490 m² 

2022 Casa Inedit C A = 450 m² 

2022 Casa Místico 56 A = 350 m² 

2022 Casa Manto A = 500 m² 

2023 Casa Paso Domingo A = 190 m² 

2023 Casa Francosta 24 A = 175 m² 

2023 Casa Pacifico 59 A = 242 m² 
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2014-2019: UNIVERSIDAD FIDELITAS: 

• Profesor de los cursos: 

▪ Estática (Mecánica 1) 

▪ Mecánica del solido 1 

▪ Estructuras de concreto 1 

▪ Estructuras de concreto 2 

▪ Laboratorio: materiales de construcción 

▪ Laboratorio: mecánica de suelos 

▪ Geotecnia

• Académico con permanencia y coordinador de las siguientes áreas: 

▪ Laboratorios de ingeniería civil 

▪ Suelos y geotecnia 

▪ Estructuras 

• Miembro del comité especial para acreditación de la carrera de ingeniería civil. 

• Profesor investigador en las siguientes áreas: 

▪ Riesgo y vulnerabilidad. 

▪ Materiales estructurales. 

▪ Vial y transportes. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD FIDELITAS: 
 

 
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Estática (Mecánica 1)

Mecánica del sólido 1

Estructuras de concreto 1

Estructuras de concreto 2

Lab: materiales de construcción

Lab: mecánica de suelos

Geotecnia

Coordinador de laboratorios

Coordinador de suelos y geotecnia

Coordinador de estructuras

Área riesgo y vulnerabilidad

Área materiales estructurales

Área vial y transportes 

Lector

Tutor

Trabajos finales de graduación y tesis

Actividad

Profesor de cursos

Académico con permanencia

Investigación

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EXPERIENCIA ACADEMICA 



 

6 

LISTA DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN Y TESIS COMO TUTOR: 

 

Año Tema 

2016 Manual de diseño para muros de retención en la gran área metropolitana 

2016 Influencia de la adición de Poliestireno Expandido en el comportamiento del Concreto Hidráulico 

2016 
Estado de la infraestructura física y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares 
rurales y urbano-marginales. Caso A 

2016 
Estado de la infraestructura física y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares 
rurales y urbano-marginales. Caso B 

2016 
Estado de la infraestructura física y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares 
rurales y urbano-marginales. Caso C 

2016 
Estado de la infraestructura física y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares 
rurales y urbano-marginales. Caso D 

2016 Análisis de un diseño Estructural del Sistema Constructivo COVINTEC 

2017 
Análisis de accesibilidad, riesgo de accidente por incendio y vulnerabilidad sísmica del edificio de Gerencia de 
Pensiones de la C.C.S.S 

2017 
Análisis estructural-económico comparativo para propuesta de edificación multifamiliar vertical, entre un sistema 
a base de marcos de acero y otro a base de muros de concreto 

2018 
Caracterización física de suelos con origen volcánico particulares de la zona de Monteverde, Puntarenas, para 
su uso en la construcción 

2018 
Propuesta de diseño estructural con perfiles metálicos de una edificación destinada a la facultad de Ingeniería 
Civil 

2018 
Propuesta de diseño de pavimento flexible para la RN 408, sección de control 30703, El Humo (Plaza) – Oriente 
(RN 225), en Jiménez de Cartago 

2018 
Evaluación en mezclas de concreto hidráulico de la adición del azúcar refinada blanca y la puzolana, utilizando 3 
tipos distintos de cemento 

2018 
Análisis y propuesta técnico-económica del estado de la infraestructura física, nivel de riesgos naturales y 
accidentes del centro educativo Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia 

2018 
Análisis y propuesta técnico-económica del estado de la infraestructura física, nivel de riesgos naturales y 
accidentes del centro educativo Monterrey de Vargas Araya 

2018 
Análisis de vulnerabilidad estructural, riesgo ante incendio y cumplimiento de la Ley N°7600 del Liceo de Costa 
Rica 

2018 Análisis comparativo entre la soldabilidad de varillas de acero ASTM A-615 y ASTM A-706 

2018 Análisis de uniones soldadas aplicadas a tubos estructurales en construcción de viviendas unifamiliares 
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LISTA DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN Y TESIS COMO LECTOR: 

 

Año Tema 

2014 
Inspección y control de rendimientos de mano de obra en viviendas de dos plantas en mampostería confinada 
hasta nivel de obra gris (viga corona) 

2014 Propuesta estructural para el Palacio Municipal de Montes de Oca 

2014 Diseño comparativo de cajas de registro construidas en concreto reforzado y construidas en mampostería 

2014 
Diseño y construcción del muro cortina en Costa Rica para edificaciones de 5 o menos niveles con una distancia 
entre losas de 3.5 metros 

2014 Programación para el diseño de anclajes en concreto por ACI 318S-11 

2015 
Análisis de la estabilidad de la subestructura del puente a construir sobre el Río Tiribí, Ruta 213 para las 
comunidades de San Jerónimo-Desamparados y Paso Ancho-San Sebastián : Basados en el Anteproyecto N° 
P-965 del MOPT 

2015 
Dimensionamiento inicial de elementos estructurales de edificios, limitándose a las derivas inelásticas 
propuestas en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 

2015 Tratamiento y reciclaje de residuos cementicos producto de procesos constructivos residenciales y urbanísticos 

2015 Diagnóstico de vulnerabilidad sísmica de la Iglesia de Sabanilla 

2016 
Uso del concreto fibroreforzado con fibra sintética estructural en pavimentos rígidos y en el sistema de baldosas 
horizontales según el Código Sísmico de Costa Rica 

2016 Estabilidad global de muros de escollera para la sismicidad de Costa Rica 

2016 
Análisis y estudio de la construcción de una casa proyectada en estructura metálica sobre un suelo blando 
denominado Andosol 

2016 
Comparación de resultados del diseño de cimentaciones, utilizando ensayos tradicionales (SPT y ensayos de 
laboratorio) con respecto a ensayos de penetración de cono eléctrico (CPT) 

2017 Análisis de vulnerabilidad sísmica del edificio del Teatro Nacional 

2017 
Análisis técnico y propuesta económica para la readecuación de cinco centros educativos escolares, en el 
sector sureste del Valle Central, para el cumplimiento de la Normativa de la Ley 7600 

2017 Efecto de la carga de fuego en dos estructuras con ocupación sitio de reunión pública y vivienda unifamiliar 

2018 Diseño y estudio de factibilidad económica de un edificio destinado a albergue de adultos mayores 

2018 
Análisis del método de deflexión-pendiente para vigas estáticamente indeterminadas, considerando las 
deformaciones por cortante 

2018 Análisis de tanques de almacenamiento de agua potable en acero vitrificado y en concreto reforzado 

2018 Análisis de riesgos para las obras de desvío para el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís 
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• 2017. Modelo para el diagnóstico y planteo de recomendaciones de solución al estado de la 

infraestructura física y nivel de riesgos naturales y de accidente en centros educativos escolares en una 

zona particular del país. Universidad Fidélitas. 

• 2017. Manual para prácticas de Laboratorio de Mecánica de Suelos. Universidad Fidélitas. 

 

 
 

• Graduación de honor en la carrera de Licenciatura de Ingeniería Civil. Universidad Fidélitas. Noviembre 

2013. 

• Concurso Interuniversitario de Diseño y Construcción de Puente Metálico, realizado por el Colegio de 

Ingenieros Civiles, segunda edición. Profesor tutor. Ganador del primer lugar. Agosto 2015. 

 

 

PUBLICACIONES 

RECONOCIMEINTOS 



 

          Erick Sánchez Chavarría  
 
• Información personal 
 

Fecha de nacimiento: 25-Febrero-1991 

Números de teléfono: 8616-5504 / 2265-1012 

Correo: esanchez2502@gmail.com 

Dirección: San Lorenzo de Flores, Heredia 
 
• Información académica 
 

- 2024. CAPDEE-M1 del CFIA (Certificación de Actualización Profesional en Diseño Eléctrico de 
Edificios) 
 

- 2018. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de Costa Rica (Tesis pendiente). 
 

- 2017. Bachillerato en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de Costa Rica. 
 

- 2009. Técnico Medio en Dibujo Técnico, en el Colegio Técnico Profesional de Heredia. 
 
• Experiencia laboral 
 

- 24 de noviembre de 2021 a la actualidad. Ingeniero eléctrico independiente. Planos eléctricos, 
diseño, consultoría, inspecciones eléctricas, trámite CFIA e ICE para la solicitud de medidores. 
 

- 21 de abril de 2021 al 23 de noviembre de 2021. Asistente de ingeniería de la empresa SAIRE 
Servicios de Aire y Refrigeración. Dibujo de planos de aire acondicionado y ventilación, 
levantamientos en proyectos, elaboración de submittals y control de planillas. 
 

- 25 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2021. Ingeniero eléctrico de la empresa 
Tecnoconsult S.A. Consultoría, diseño y elaboración de planos electromecánicos, destacando a 
nivel hotelero, industrial y edificios de apartamentos. Inspecciones realizadas a los proyectos. 
 

- 23 de septiembre de 2019 al 13 de noviembre de 2019. Trabajos subcontratados por HKM S.A. 
Diseño eléctrico de nave industrial y oficinas del AyA en San Ramón. 
 

- 06 de agosto de 2018 a la actualidad. Trabajos subcontratados por Sísmica S.A. Gran cantidad 
de diseños eléctricos y elaboración de planos eléctricos a nivel residencial y comercial. 
Inspecciones eléctricas a los proyectos. 
 

- 03 de julio de 2017 al 22 de junio de 2018. Ingeniero eléctrico de la empresa INAMCO S.A. 
Diseño eléctrico y confección de planos eléctricos de diversas plantas de tratamiento de aguas 
residuales en todo el país. Inspecciones eléctricas y visitas de campo. 
 

- 01 de marzo de 2017 al 28 de abril de 2017. Practicante en el Edificio Principal del ICE. 
Investigación sobre el desarrollo de los vehículos eléctricos, implementación de plataformas de 
gestión para vehículos eléctricos y en almacenamiento de energía a nivel mundial. 

mailto:esanchez2502@gmail.com


 

• Habilidades 
 

- Programas: Manejo de programas como Word, Excel, Power Point 
- Dibujo Técnico: Amplio conocimiento en AutoCAD 2D, 3D e Inventor 
- Manejo de MatLab: Diferentes proyectos realizados en los cursos de Ingeniería Eléctrica de 

la Universidad de Costa Rica 
- Arduino: Conocimiento en programación para aplicaciones de control y domótica 
- Perfil Profesional: Persona comprometida con el trabajo, proactivo, con ideas innovadoras, 

facilidad para trabajar bajo presión tanto individual como colectivamente, buenas relaciones 
interpersonales, buen coordinador, con entusiasmo por los nuevos retos, responsable, 
respetuoso, ordenado, rápido aprendizaje de nuevas tareas, organizado, con liderazgo, 
investigativo, con deseos de superación y de cumplir con los objetivos y expectativas de la 
empresa 

 
Información de idiomas 

 
- Inglés. Escrito: 70 %, Oral: 40 %. 

 
• Referencias 
 

Nombre Empresa o Institución Puesto Correo Teléfono 

M.Sc. Luis Diego 
Marín Naranjo 

Universidad de Costa 
Rica (UCR) 

Coordinador del 
LAFTLA 

lmarin@eie.ucr.ac.cr 8314-1672 

Ing. Luis Diego 
Ramírez Rodríguez 

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 

Ingeniero lramirezr@ice.go.cr 8397-8196 

Ing. Jerney Alvarado 
Mena 

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 

Ingeniero jalvaradom@ice.go.cr 8866-9060 

Ing. Bernardo 
Rodríguez Salguera 

INAMCO S.A. Ingeniero Civil brodriguez@inamcocr.com 8580-5822 

Ing. Diego Sánchez 
Chavarría 

PRENAC S.A. Ingeniero Civil dsanchech@gmail.com 8616-5510 

Ing. Diego Sandí 
Alvarado 

SISMICA S.A. Ingeniero Civil diegosan1234@gmail.com 8552-8518 

Ing. Héctor Agüero 
Venegas 

HKM S.A. Ingeniero Civil hectorlav@gmail.com 8866-1243 

Ing. Daniel Ulate 
Quirós 

TECNOCONSULT S.A. Ingeniero y 
Gerente 

dulate@tecnoconsultcr.com 8890-3428 

Arq. María José 
Sandoval Ruíz 

Deal Arquitecta msandoval@deal-cr.com 8863-5643 

Ing. Enrique Guerra 
Hidalgo 

Central American Light 
Weight Construction 
S.A. 

Ingeniero Civil eguerra@cal-cons.com 8891-6904 

Ing. Jorge Uribe 
Enríquez 

TECNOCONSULT S.A. Ingeniero 
Electromecánico 

jturibee@hotmail.com 8991-0719 

Arq. Francisco 
Ferarios Castro 

CyF Consultores Arquitecto fferarios@gmail.com 8930-1233 

Ing. Mariela Chaves SAIRE Servicios de 
Aire y Refrigeración 

Ingeniera 
Mecánica 

mchaves@sairecr.com 6040-5842 

 

mailto:lmarin@eie.ucr.ac.cr
mailto:lramirezr@ice.go.cr
mailto:jalvaradom@ice.go.cr
mailto:brodriguez@inamcocr.com
mailto:mchaves@sairecr.com


Felipe Sánchez Chavarría 
200 metros al norte del Residencial Los Abuelos, San Lorenzo de San Joaquín 

de Flores, Heredia, Costa Rica, soltero, identificación: 4-0224-0439       

edad: 26 tel. residencia: 2265-1012, celular: 8767-9175, Licencias: B1 Y A3. 

Pasaporte y VISA al día. 

Correo: fesanch_18@hotmail.com 

Profesión: Ingeniero Electromecánico IME-32953 

 

 

Perfil profesional  

Persona comprometida con el trabajo, proactivo, con ideas innovadoras, facilidad para trabajar bajo 

presión, buenas relaciones interpersonales, buen coordinador y líder, con entusiasmo por los nuevos 

retos, responsable, respetuoso, ordenado, rápido aprendizaje de nuevas tareas, organizado, 

investigativo, con deseos de superación y de cumplir con los objetivos y expectativas de la empresa. 

 

 

Ingeniero electromecánico incorporado al CFIA. Experiencia en proyectos residenciales, comerciales, 

oficinas, hotelería, naves industriales, data centers, casas de máquinas, cuartos limpios, entre otros 

tanto en el ámbito Nacional como Internacional. Experiencia en inspecciones mecánicas en proyectos 

de torres de oficinas, shell de naves industriales y casas de máquinas de agua helada. 

 

Objetivo Laboral 

Desarrollarme tanto intelectual como profesionalmente en el campo laboral, aplicando mis experiencias 

y conocimientos en el área de la Ingeniería Electromecánica con el fin de poder colaborar en la 

organización, dirección y buen funcionamiento del puesto asignado. 

 

Experiencia Laboral  

Años de experiencia: 8 años 
 

Enero 2013 Termo Aire San José, Costa Rica 
 

Hasta 
Dibujante y Modelador Mecánico 

 Teléfono: 2222 5595 
 

Octubre 2018 

Dibujo y diseño mecánico en variedad de proyectos de diferentes índoles en la parte 
de plomería, HVAC, incendio y sistemas especiales, tanto en el programa AutoCad 
como en Revit, así como asistente en labores de ingeniería. Levantamiento y 
rediseño de proyecto tipo Data Center en Panamá. 

 
 

Noviembre 2018 Termo Aire / Johnson Controls San José, Costa Rica 

Hasta Ingeniero Mecánico 

Teléfono: 2222-5595 
Teléfono: 2243-1000 

 
 

Febrero 2023 

Diseño e inspección mecánica en proyectos de oficinas, hotelería, naves 

industriales, residenciales, casas de máquinas y cuartos limpios en la parte de 
plomería, HVAC, incendio y sistemas especiales. Experiencia en levantamientos y 
rediseños para diversos proyectos. 

  
 
 
 



Marzo 2023 Johnson Controls San José, Costa Rica 

Hasta Inspector Mecánico 

Teléfono: 2222-5595 
Teléfono: 2243-1000 

 
 

Actualidad 

Inspector Mecánico Residente del Hotel Ritz Carlton en Papagayo Guanacaste, 
realizando labores de revisión y aprobación de submittals, RFIs, control de calidad, 

revisiones y atención de consultas en campo, resolución de problemas, 
actualización de diseños en sitio  

 

 

Estudios formales  

2019 Universidad Nacional de Costa Rica Heredia, Costa Rica 

 Inglés Conversacional  

  

 

 

San José, Costa Rica 
2018 Bachillerato en Ingeniería Electromecánica  

  
 

2012 CTP Heredia Heredia, Costa Rica 
 Bachillerato en Educación Media  

 
2012 CTP Heredia Heredia, Costa Rica 

 Técnico Medio en Dibujo Técnico  

 

 

Idiomas  

Idioma Nativo 1: Español / Idioma 2: Inglés 80% 

 
 
 
 



Cuento con 12 años de experiencia en la industria de la construcción, donde he 

participado de empresas que me han hecho crecer y desarrollar departamentos 

de diseño y planos constructivos desde cero. He tenido puestos administrativos 

donde he manejado personal operativo de más de 100 personas, contando la 

coordinación de presupuestos, diseños, supervisión de obra, atención al cliente, 

compras con proveedores, entre otras funciones.

En el último año, he desarrollado proyectos de remodelación y construcción no 

solo habitacional como proyecto de emprendimiento personal, sino también en la 

industria médica, tomando en cuenta condiciones particulares como son las de 

los cuartos limpios de 100k y 10k, por lo cual me han capacitado para lograr el 

objetivo con éxito.

Me gusta mucho trabajar en equipo y bajo presión, soy rápida y eficaz en el 

trabajo. Creativa a la hora de proponer ideas, responsable y puntual.

MARÍA JOSÉ SANDOVAL RUÍZ

Mba. Lic. Arquitecta urbanista

contacto

Casada

(+506) 8863-5643

arq.mariajose.sandoval@gmail.com

Heredia, Costa Rica

Licencia B1

educación

MAESTRÍA

GERENCIA EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN

Instituto Tecnológico de Costa Rica

2023- Actualidad

LICENCIATURA EN 

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Universidad Latina de Costa Rica

2012- 2018

TÉCNICO EN MAESTRO DE 

OBRAS

Instituto COSVIC

2019

TÉCNICO MEDIO EN DIBUJO 

TÉCNICO

Colegio técnico profesional de 

Heredia.

2008-2010

IDIOMAS

Ingles intermedio

Italiano básico

EXPERIENCIA LABORAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DIBUJO TÉCNICO

COCINAS SANTOS DE COSTA RICA | 2011 – 2022

Logros obtenidos:

▪ Participación y dirección de diseño en más de 2500 espacios a nivel interno.

▪ Coordinación en presupuestos de mobiliario de diseño interno internacional,

marcas como NOVAMOBILI, SANTOS Y ONDARRETA.

▪ Jefatura de departamento de diseño y dibujo arquitectónico.

▪ Sistematización de procesos de departamento de dibujo.

DIRECTOR DE PROYECTOS

ESTUDIO MAS SOLUCIONES DE COSTA RICA S.A | 2019– 2022

Logros obtenidos:

▪ Dirección de departamento de diseño y planos constructivos.

▪ Dirección de departamento de presupuestos.

▪ Coordinación y ejecución de proyectos residenciales, comerciales e

industriales.

▪ Participación en más de 10 proyectos habitacional, con un área en total de

1500 metros cuadrados.

▪ Atención al cliente.

PERFIL PROFESIONAL



contactos

Patricia González Nieto.

Gerente General de Cocinas Santos 

de Costa Rica S.A

Tel. 8358-9514

Marco Vinicio Ramírez Sáenz

Gerente General de Antara Green 

Costa Rica.

Tel.8384-2599

Diego Sánchez Chavarría

Ingeniero Civil

Tel. 8616-5510

Avimelek Jiménez Acuña

Gerente de Proyecto de Grupo 

SEAR.

Tel. 7104-8112

METRAJE CONSTRUIDO

TOTAL

10,000 metros cuadrados INTEL-

MIDDLE BLOCK

3,000 metros cuadrados 

Habitacional y Comercial

1,000 metros cuadrados Industria 

Médica

EXPERIENCIA LABORAL

COORDINADOR DE PROYECTOS

PUNTOS SOCIAL | 2016- 2019

Logros obtenidos:

▪ Participación en más de 10 proyectos de diseños y presupuestos a nivel

social, trabajando con organizaciones gubernamentales sin fines de lucro,

como FUNDAMENTES, Asociación de Isla de Chira, Municipalidad de

Zarcero, entre otros.

▪ Realización de tesis de grado, como proyecto de impacto urbano sobre áreas

sociales, enfocando espacios de arquitectura. Tesis maestra para la

ejecución de futuras tesis.

ARQUITECTA SENIOR

ANTARA GREEN | Febrero 2022- Junio 2022

Logros obtenidos:

▪ Participación de proyectos habitacionales, sumando un área total de más de

1500 metros cuadrados.

▪ Encargada del departamento de diseño y planos constructivos.

▪ Diseño habitacional, comercial y hoteleros desarrollados en el área de Santa

Teresa de Cóbano, Puntarenas.

ARQUITECTA SENIOR

GRUPO SEAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN| Junio 2022 – Junio 2023

Logros obtenidos:

▪ Participación en proyectos en industria médica, desarrollando el puesto de

coordinación y ejecución de proyectos en empresas como Philips,

Medtronic, Coopervision, INTEL.

▪ Participación, coordinación y ejecución del área civil de la construcción de la

Planta de nitrógeno, Coopervisión, 2022.

▪ Ejecución de proyecto de 10.000 metros cuadrados en INTEL, coordinación

con proveedores, dirección de la ejecución de la parte civil, proyecto Middle

Block.

▪ Cargo administrativo y jefatura de más de 100 personas como operarios de

construcción.

▪ Manejo de presupuestos detallados.

▪ Atención al cliente.

programas

AUTOCAD 

PHOTOSHOP

REVIT

ILLUSTRATOR

SKETHUP

LUMION



EXPERIENCIA LABORAL

ARQUITECTA SENIOR

DM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN| Setiembre 2021 – Actualidad

Logros obtenidos:

▪ Proyecto de emprendimiento a nivel personal.

▪ Coordinación y ejecución de proyectos de remodelación en Condominio

habitacionales, como La Arboleda, Hacienda Belén, Condominio

AltaVista, Condominio Montezuma, entre otros.

▪ Ejecución de presupuestos detallados.

▪ Coordinación con proveedores y venta de materiales.

▪ Atención al cliente.

▪ Administración de personal operativo.

capacitaciones

MATERIALES AISLANTES 

CORTAFUEGO

Impartido por: 

Superba

Material contra fuegos para áreas 

mecánicas y cuartos limpios de la 

industria médica y de tecnología.

Marzo-2023

MATERIALES CIELOS 

SUSPENDIDOS

Impartido por: 

USG

Materiales e instalación de sistemas 

de cielos suspendidos para 

diferentes áreas internas como 

oficinas y cuartos limpios.

Mayo-2023

INGRESO PARA CUARTOS 

LIMPIOS 100K Y 10K

Impartido por: 

GRUPO SEAR.

Capación para ingreso de cuartos 

limpios con condiciones de 100k y 

10k.

Aplicación de vestimenta e ingreso 

de materiales

Capacitación para realizar trabajos 

constructivos en cuarto limpio.

Abril-2023



 

 

EL PRESENTE REPORTE CORRESPONDE A UN LISTADO INFORMATIVO POR LO QUE NO TIENE EL VALOR DE UNA CERTIFICACIÓN.

El CFIA le informa lo siguiente:                 

* La información incluye únicamente los proyectos que finalizaron su gestión, es decir, se encuentran cancelados y en estado visado por el CFIA.

* La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA.

* La fecha visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican.
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876598 OC Casa de Habitación Orozco Sandoval HABITACIONAL (131 m2) CASA (131 m2) 131 m2 A-2112656-2019 401890292 JUAN MANUEL OROZCO VILLALOBOS 05/06/2019 06/06/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 63,000,000.00 63,000,000.00 10.5

915487 OC Ampliación Edgardo Alberto Villavicencio Soto HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 C-577867-1985 3-0310-0601
EDGARDO ALBERTO VILLAVICENCIO 

SOTO
25/02/2020 26/02/2020 CARTAGO CARTAGO

AGUACALIENTE (SAN 

FRANCISCO)
35,000,000.00 40,920,000.00 10.5

931243 OC Remodelación Casa de Habitación Fernández Ulloa HABITACIONAL (242 m2) CASA (242 m2) 242 m2 SJ-1433911-2010 3-0172-0451 FREDDY FERNÁNDEZ VILAPRIÑO 30/06/2020 30/06/2020 SAN JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 49,791,209.00 49,791,209.00 15.75

976945 OC Casa de Habitación Dobles Quesada
HABITACIONAL (170 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (26 ML)
CASA (170 m2), TAPIA (26 ML) 196 m2,ML SJ-72182-216 3-0437-0041 VÍCTOR DANIEL DOBLES NAVARRO 01/05/2021 04/05/2021 SAN JOSÉ SANTA ANA PIEDADES 63,800,000.00 63,800,000.00 10.5

978625 OC Terraza casa de Habitación A70
HABITACIONAL (28 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (12 ML)
CASA (28 m2), TAPIA (12 ML) 40 m2,ML H-36541-2019 800740861 WING HOU NG FONG 11/05/2021 11/05/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 7,350,000.00 7,350,000.00 15.75

980083 OC TERRAZA CASA DE HABITACION A75 HABITACIONAL (59 m2) CASA (59 m2) 59 m2 H-2123470-2019 115600067222 HOU XUEFANG 19/05/2021 19/05/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 4,956,000.00 9,481,500.00 5.5

984335 OC TERRAZA CASA DE HABITACION A75 HABITACIONAL (59 m2) CASA (59 m2) 59 m2 H-2123470-2019 115600067222 HOU XUEFANG 14/06/2021 14/06/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 4,961,680.00 9,481,500.00 5

993364 OC Casa de Habitación Irma Arrieta HABITACIONAL (37 m2) CASA (37 m2) 37 m2 SJ-2109516-2019 6-0213-0061 IRMA ALBANIA ARRIETA VALVERDE 12/08/2021 13/08/2021 SAN JOSÉ PÉREZ ZELEDÓN DANIEL FLORES 9,212,500.00 11,430,000.00 10.5

995873 OC Casa de Habitación Akerman Sanchez
HABITACIONAL (168 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (23 ML)
CASA (168 m2), TAPIA (23 ML) 191 m2,ML H-2082063-2018 1-0784-0024 LORENA SÁNCHEZ FUENTES 25/08/2021 26/08/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 96,600,000.00 96,600,000.00 5.5

1003230 OC Ampliacion Terraza Gabriela Herrera HABITACIONAL (48 m2) CASA (48 m2) 48 m2 H-975377-2005 4-0123-0026 GABRIELA HERRERA GUTIERREZ 12/10/2021 13/10/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 15,330,000.00 15,330,000.00 10.5

1012958 OC TERRAZA C102 HABITACIONAL (23 m2) CASA (23 m2) 23 m2 H-2124537-2019 107600143111 RAPHAEL SANTI ESTEVES CONCEICAO 15/12/2021 15/12/2021 HEREDIA BELÉN SAN ANTONIO 7,190,400.00 7,190,400.00 5.5

1019565 OC Casa de Habitación Andrea y Kendall
HABITACIONAL (140 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (20 ML)
CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2,ML A-1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMÉNEZ MAFFIO 31/01/2022 31/01/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 1,200,000.00 50,180,000.00 5.5

1020332 OC Casa de Habitación Andrea y Kendall
HABITACIONAL (140 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (20 ML)
CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2,ML A-1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMÉNEZ MAFFIO 04/02/2022 04/02/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 1,200,000.00 50,180,000.00 8

1022906 OC TERRAZA B41 HABITACIONAL (10 m2) CASA (10 m2) 10 m2 H-2123757-2019 1-0645-0847 MARCO VINICIO RODRIGUEZ HERNANEZ 22/02/2022 23/02/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 1,200,000.00 1,761,300.00 10.5

1030318 OC Terraza B72 HABITACIONAL (25 m2) CASA (25 m2) 25 m2 H-2123774-2019 117001605205 ALEJANDRA NOGUERA ESCANDON 04/04/2022 04/04/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 10,918,000.00 10,918,000.00 10.5

1052055 OC Terraza B7 HABITACIONAL (22 m2) CASA (22 m2) 22 m2 H-2124159-2019 1-1359-0500 KENNETH GONZÁLEZ SALAS 24/08/2022 24/08/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 9,270,000.00 9,270,000.00 10.5

1071948 OC Terraza C08 HABITACIONAL (15 m2) CASA (15 m2) 15 m2 H-2123798-2019 80013600309 ANDREA MILENA MEDINA CHOPERENA 05/01/2023 07/01/2023 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 12,360,000.00 12,360,000.00 10.5

1088486 OC Casa de Habitación Noe Gómez HABITACIONAL (81 m2) CASA (81 m2) 81 m2 C-2267446-2021 3-0486-0704 NOE STEVEN GÁMEZ ROMERO 18/04/2023 18/04/2023 CARTAGO EL GUARCO SAN ISIDRO 8,000,000.00 20,735,300.00 5.5

1104869 OC Casa de habitación Andres HABITACIONAL (75 m2) CASA (75 m2) 75 m2 P-2058574-2018 1-1446-0681 ANDRES GILBERTO CASTRO PICHE 04/08/2023 06/08/2023 PUNTARENAS OSA PUERTO CORTÉS 6,400,000.00 20,532,600.00 10.5

1124843 OC Casa de habitación Salas García HABITACIONAL (76 m2) CASA (76 m2) 76 m2 H-0883787-2003 6-0378-0168 MARIEL GARCÍA CÓRDOBA 30/11/2023 03/12/2023 HEREDIA SAN PABLO SAN PABLO 44,400,000.00 44,400,000.00 10.5
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769025 OC VIVIENDA HABITACIONAL (73 m2) CASA (73 m2) 73 m2 H-1931818-2016 114460260 ELIAS GONZALEZ ZUÑIGA 16/03/2017 01/02/2021 HEREDIA SANTO DOMINGO SAN MIGUEL 30,000,000.00 30,000,000.00 11.5

786067 OC VIVIENDA UNIFAMILIAR HABITACIONAL (495 m2) CASA (495 m2) 495 m2 SJ-1409894-2010 3-101-736389
DESARROLLOS INMOBILIARIOS INEDITOS 

CERO UNO S.A
27/07/2017 27/07/2017 SAN JOSÉ SANTA ANA SANTA ANA 184,720,800.00 184,720,800.00 5.5

811542 OC Sistema de tanque mejorado para Hotel Royal Corin SANITARIO (43 m3) PLANTA DE TRATAMIENTO (43 m3) 43 m3 A-970190-2005, A-1034051-2005 3 – 101 – 407500 ARENAL GEISER S.A 13/02/2018 20/02/2018 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 31,514,488.00 31,514,488.00 10.5

812152 OC Solicitud para instalación de nuevo medidor en un apartamento INDUSTRIAL (18 ML) TELECOMUNICACIONES (18 ML) 18 ML SJ-27785-1976 0104410548 LUIS ÁNGEL BARBOZA CAMPOS 18/02/2018 18/02/2018 SAN JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 1,120,000.00 1,120,000.00 8

812539 OC Solicitud para instalación de nuevo medidor en un apartamento HABITACIONAL (25 ML) CASA (25 ML) 25 ML SJ-27785-1976 0104410548 LUIS ÁNGEL BARBOZA CAMPOS 20/02/2018 20/02/2018 SAN JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 1,120,000.00 1,120,000.00 5

815039 OC Solicitud para instalación de nuevo medidor en una vivienda HABITACIONAL (120 m2) CASA (120 m2) 120 m2 A-1646209-2013 0401420002 ORLANDO MOREIRA ALFARO 08/03/2018 08/03/2018 ALAJUELA ALAJUELA SARAPIQUI 1,070,000.00 1,070,000.00 10.5

822918 OC Solicitud para instalación de medidor definitivo en San Lorenzo de Heredia HABITACIONAL (33 m2) CASA (33 m2) 33 m2 H-0673865-1987 0401010957 MARÍA EUGENIA CHAVARRÍA VÍQUEZ 04/05/2018 04/05/2018 HEREDIA FLORES BARRANTES 1,257,143.00 1,257,143.00 10.5

823377 OC Ampliación Parqueo y Oficinas - Metalurgia Román COMERCIAL (104 m2) OFICINA (104 m2) 104 m2 SJ-246778-1995 3-101-180538 PROPIEDAD URUCA PLU S.A 09/05/2018 16/06/2023 SAN JOSÉ SAN JOSÉ URUCA 46,280,000.00 46,280,000.00 8.5

824400 OC Casa de Habitación Heydi y Dolores HABITACIONAL (88 m2) CASA (88 m2) 88 m2 A-1654326-2013 602370967 MARIA DOLORES LEAL RAMIREZ 16/05/2018 16/05/2018 ALAJUELA POÁS SAN JUAN 17,000,000.00 22,420,800.00 10.5

833650 OC Casa de Habitación Waleska
HABITACIONAL (106 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (36 ML)
CASA (106 m2), TAPIA (36 ML) 142 m2,ML C-446263-1981 0302650979 MARÍA WALESKA GÓMEZ SCHOLFIELD 24/07/2018 28/07/2018 CARTAGO CARTAGO OCCIDENTAL 25,000,000.00 38,920,000.00 5.5

834664 OC Nuevos medidores de apartamentos en San Juan de Santa Bárbara INDUSTRIAL (72 ML) TELECOMUNICACIONES (72 ML) 72 ML H-445710-1981 0401690273 JOHNNY RAMÍREZ ULATE 03/08/2018 03/08/2018 HEREDIA SANTA BÁRBARA SAN JUAN 3,000,000.00 3,000,000.00 10.5

845746 OC TANQUE CAPTACIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO INDUSTRIAL (25 m3) BODEGA (25 m3) 25 m3 G-1798934-2015 3-101-131764
CONSTRUCCIONES MODULARES DE COSTA 

RICA S.A
23/10/2018 05/11/2018 GUANACASTE BAGACES BAGACES 2,000,000.00 4,580,000.00 5.5

845903 OC Ampliación Jessica HABITACIONAL (36 m2) CASA (36 m2) 36 m2 A-0814823-2002 401090582 MARTHA EUGENIA MURILLO CHAVEZ 24/10/2018 29/10/2018 ALAJUELA POÁS SAN JUAN 4,000,000.00 7,527,600.00 10.5

846272 OC Casa da habitación Adriana Vindas Delgado HABITACIONAL (205 m2) CASA (205 m2) 205 m2 H-1427616-2010 0402020523 ADRIANA VINDAS DELGADO 26/10/2018 15/11/2018 HEREDIA SAN PABLO SAN PABLO 52,000,000.00 68,200,000.00 11.5

848670 OC 2° Planta Casa da habitación Familia Cervantes HABITACIONAL (167 m2) CASA (167 m2) 167 m2 C-898317-2003 302180497 ALFONSO CERVANTES DÍAS 13/11/2018 13/11/2018 CARTAGO LA UNIÓN SAN RAMON 33,000,000.00 33,000,000.00 11

851587 OC  Bodega Roger Artavia INDUSTRIAL (110 m2) BODEGA (110 m2) 110 m2 H-489405-98 202810362 ROGER ARTAVIA ZAMORA 05/12/2018 05/12/2018 HEREDIA SAN ISIDRO SAN JOSÉ 18,000,000.00 27,580,000.00 11

854713 OC Casa de habitación Nosara HABITACIONAL (112 m2) CASA (112 m2) 112 m2 G-988801-91 206630909 ALLAN ELIECER MONESTEL GONZALES 09/01/2019 12/01/2019 GUANACASTE NICOYA NOSARA 20,000,000.00 32,830,000.00 10.5

864765 OC 131 CASA DE HABITACION CONCEPCION HABITACIONAL (252 m2) CASA (252 m2) 252 m2 H-1548343-2012 3-101-559225 GIOTOMA S.A. 12/03/2019 14/03/2019 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCIÓN 57,500,000.00 78,520,000.00 10.5

868396 OC TANQUE CAPTACIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO COMERCIAL (100 m2) LOCAL  (100 m2) 100 m2 G-178934-2015 3-101-131764
CONSTRUCCIONES MODULARES DE COSTA 

RICA S.A
04/04/2019 05/04/2019 GUANACASTE BAGACES BAGACES 2,000,000.00 16,280,000.00 10.5

868784 OC VIvienda en Tres Ríos HABITACIONAL (103 m2) CASA (103 m2) 103 m2 C-64625-1992 1-1453-0830 LUIS ROLANDO LOPEZ ROJAS 08/04/2019 13/02/2020 CARTAGO LA UNIÓN RIO AZUL 36,000,000.00 36,440,000.00 10.5

869376 OC Remodelación de Tienda COMERCIAL (427 m2) LOCAL  (427 m2) 427 m2 H-1379930-2009 3-101-170697 VISTA DEL NIÑO SOCIEDAD ANÓNIMA 12/04/2019 14/04/2019 HEREDIA HEREDIA HEREDIA 76,325,975.00 76,325,975.00 5.5

869787 OC Casa Habitación Cindia Anchia Vega HABITACIONAL (102 m2) CASA (102 m2) 102 m2 SJ-863567-1989 0111870536 CINDIA ANCHIA VEGA 15/04/2019 16/04/2019 SAN JOSÉ
VÁZQUEZ DE 

CORONADO
SAN ISIDRO 34,000,000.00 34,000,000.00 10.5

872709 OC Salón Multiuso para 100 personas COMERCIAL (464 m2) LOCAL  (464 m2) 464 m2 H-541381-84 3002045539
ASOCIACIÓN DE EDUCADORES 

PENSIONADOS
09/05/2019 29/05/2019 HEREDIA FLORES BARRANTES 100,000,000.00 142,428,000.00 5.5

875567 OC Construcción Locales Comerciales Cacao de Alajuela COMERCIAL (99 m2) LOCAL  (99 m2) 99 m2 A-1060420-2006 2-0367-0943 MARIA MERCEDES ULATE VARGAS 29/05/2019 25/05/2020 ALAJUELA ALAJUELA TAMBOR 19,880,000.00 25,680,000.00 10.5

876598 OC Casa de Habitación Orozco Sandoval HABITACIONAL (131 m2) CASA (131 m2) 131 m2 A-2112656-2019 401890292 JUAN MANUEL OROZCO VILLALOBOS 05/06/2019 06/06/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 63,000,000.00 63,000,000.00 10.5

878403 OC VIVIENDAS GLORIA HABITACIONAL (122 m2) CASA (122 m2) 122 m2 SJ-872296-1990 103850509 GLORIA MAZARIEGOS PALACINO 17/06/2019 12/07/2019 SAN JOSÉ SAN JOSÉ CATEDRAL 34,000,000.00 43,836,800.00 10.5

883119 OC Remodelación Local 4, Santa Ana Town Center COMERCIAL (49 m2) LOCAL  (49 m2) 49 m2 SJ-1932074-2016 111430146 JUAN CARLOS ROBLES MONGE 16/07/2019 16/07/2019 SAN JOSÉ SANTA ANA SANTA ANA 952,381.00 1,628,000.00 10.5

883990 OC Planta de Tratamiento Condominio Río Escondido SANITARIO (68 m2) PLANTA DE TRATAMIENTO (68 m2) 68 m2 SJ-1647223-2013 3-101-724602 PORO CONDOMINIO CHB S.A 22/07/2019 21/04/2020 SAN JOSÉ SANTA ANA PIEDADES 68,473,483.00 68,473,483.00 10.5

886791 OC Vivienda Johnny Ramirez HABITACIONAL (196 m2) CASA (196 m2) 196 m2 H-2086476-2018 4-0169-0273 JOHNNY RAMIREZ ULATE 12/08/2019 14/08/2019 HEREDIA FLORES BARRANTES 50,000,000.00 63,404,000.00 10.5

889371 OC Casa de Habitación Montezuma HABITACIONAL (147 m2) CASA (147 m2) 147 m2 A-1699161-2013 113350803 MILADY ARIAS VALVERDE 30/08/2019 11/09/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 105,000,000.00 105,000,000.00 10.5

894233 OC Planta de Tratamiento Plante Municipal de Curridabat SANITARIO (75 m2) PLANTA DE TRATAMIENTO (75 m2) 75 m2 SJ-77306-1992  3-014-042047 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 26/09/2019 26/09/2019 SAN JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 23,417,200.00 23,417,200.00 10.5

896625 OC Solicitud para instalación de medidor definitivo en San Rafael de Heredia INDUSTRIAL (34 m2) TELECOMUNICACIONES (34 m2) 34 m2 H-910494-1990 203460922 CARLOS MADRIGAL VARGAS 03/10/2019 03/10/2019 HEREDIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL 571,429.00 571,429.00 10.5

900216 OC Casa habitaciona Luis Loaiza HABITACIONAL (54 m2) CASA (54 m2) 54 m2 A-1560246-2012 1-10923-0994 LUIS LOAIZA LOAIZA 31/10/2019 31/10/2019 ALAJUELA SAN RAMÓN PEÑAS BLANCAS 6,500,000.00 17,852,400.00 5

901725 OC Construcción 2do Nivel HABITACIONAL (71 m2) CASA (71 m2) 71 m2 C-834782-1989 9-0089-0547 MARIA AUXILIADORA VARGAS VARGAS 12/11/2019 16/11/2019 CARTAGO LA UNIÓN SAN RAMON 9,900,000.00 21,340,000.00 10.5

912149 OC Galerón para garaje Oscar Monge INDUSTRIAL (485 m2) BODEGA (485 m2) 485 m2 SJ-174580-1994 104290838 OSCAR MONGE MONGE 30/01/2020 03/02/2020 SAN JOSÉ DESAMPARADOS PATARRÁ 65,000,000.00 65,000,000.00 4

912154 OC AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SEGUNDO NIVEL HABITACIONAL (142 m2) APARTAMENTO (142 m2) 142 m2 H-399096-1980 3101679885 FAMILIA BARRANTES DELGADO SA 30/01/2020 30/01/2020 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 20,000,000.00 40,253,400.00 10.5

915487 OC Ampliación Edgardo Alberto Villavicencio Soto HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 C-577867-1985 3-0310-0601 EDGARDO ALBERTO VILLAVICENCIO SOTO 25/02/2020 26/02/2020 CARTAGO CARTAGO
AGUACALIENTE (SAN 

FRANCISCO)
35,000,000.00 40,920,000.00 10.5

915499 OC Local Comercial #12: Plaza 17 COMERCIAL (185 m2) LOCAL  (185 m2) 185 m2 SJ-2119712-2019 3-101-701214 JOLIES DE COSTA RICA S.A. 25/02/2020 26/02/2020 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 1,904,762.00 3,093,500.00 10.5

917239 OC Casa Dario HABITACIONAL (114 m2) CASA (114 m2) 114 m2 G-2145935-2019 103200017034 ELIZABETH SANDRA HRONCICH 09/03/2020 16/11/2022 GUANACASTE HOJANCHA PUERTO CARRILLO 32,100,000.00 37,150,000.00 5.5

924551 OC Local Jolies COMERCIAL (194 m2) LOCAL  (194 m2) 194 m2 SJ-2119712-2019 3-101-701214 JOLIES DE COSTA RICA S.A. 08/05/2020 09/06/2020 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 17,000,000.00 21,350,000.00 15.75

924812 OC Casa Habitación Los Higuerones HABITACIONAL (93 m2) CASA (93 m2) 93 m2 A-1901046-2016 1-1520-0742 ANGIE MARÍA MARTINEZ OVARES 11/05/2020 11/05/2020 ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 27,980,000.00 31,265,400.00 10.5

925112 OC Remodelación Casa Lorena Diaz HABITACIONAL (142 m2) CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA (142 m2) 142 m2 C-803847-1989 3-0229-0525 LORENA DIAZ ZUÑIGA 13/05/2020 14/05/2020 CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 6,998,526.00 8,602,000.00 10.14

925602 OC Apartamentos Freddy Artavia HABITACIONAL (264 m2) CASA (264 m2) 264 m2 A-1890160-2016 2-0551-0389 FREDDY GABRIEL ARTAVIA DELGADO 15/05/2020 26/05/2020 ALAJUELA ALAJUELA TURRUCARES 39,000,000.00 54,623,500.00 10.5

926555 OC CASA DE HABITACIÓN REBECA CORDERO HABITACIONAL (106 m2) CASA (106 m2) 106 m2 A-2175537-2020 3-0436-0494 SIRLY REBECA CORDERO CECILIANO 25/05/2020 25/05/2020 ALAJUELA ALAJUELA TURRUCARES 12,000,000.00 36,273,000.00 10.5

930870 OC Ampliacion de Vivienda Chacon HABITACIONAL (51 m2) CASA (51 m2) 51 m2 C-1458981-2010 1-0736-0179 LUIS GUSTAVO CHACÓN ALVARADO 25/06/2020 29/06/2020 CARTAGO OREAMUNO SAN RAFAEL 9,900,000.00 13,650,000.00 10.5

930952 OC Medidor en lote de Tilarán INDUSTRIAL (38 m2) TELECOMUNICACIONES (38 m2) 38 m2 G-1110263-2006 5-0326-0650 BERNAL ADOLFO CHAVES MENDEZ 26/06/2020 26/06/2020 GUANACASTE TILARÁN TILARAN 666,667.00 1,450,000.00 10.5

931243 OC Remodelación Casa de Habitación Fernández Ulloa HABITACIONAL (242 m2) CASA (242 m2) 242 m2 SJ-1433911-2010 3-0172-0451 FREDDY FERNÁNDEZ VILAPRIÑO 30/06/2020 30/06/2020 SAN JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 49,791,209.00 49,791,209.00 15.75

931684 OC Proyecto Casa O&D HABITACIONAL (106 m2) CASA (106 m2) 106 m2 G-1581769-2012 5-0273-0930 OLBER ASTORGA ARRIETA 04/07/2020 04/07/2020 GUANACASTE TILARÁN TILARAN 27,500,000.00 39,020,000.00 10.5

933785 OC Casa del Lago HABITACIONAL (92 m2) CASA (92 m2) 92 m2 G-2189653-2020 5-0323-0202 MANRIQUE JOSE ESPINOZA SOLANO 17/07/2020 20/07/2020 GUANACASTE TILARÁN TRONADORA 24,000,000.00 30,500,000.00 10.5

934986 OC Casa de habitación Sheila Marilyn León Navarro HABITACIONAL (90 m2) CASA (90 m2) 90 m2 A-2075069-2018 2-0496-0254 SHEILA MARILYN LEÓN NAVARRO 29/07/2020 29/07/2020 ALAJUELA ALAJUELA SABANILLA 26,000,000.00 32,399,600.00 0

935323 OC Casa Maria Felix Gonzalez Jimenez HABITACIONAL (100 m2) CASA (100 m2) 100 m2 G-2110124-2019 2-0285-1404 MARIA FELIX GONZALEZ JIMENEZ 31/07/2020 05/08/2020 GUANACASTE NANDAYURE BEJUCO 25,000,000.00 34,160,000.00 5.5

935329 OC Instalación de medidor provisional para contenedores alquilados COMERCIAL (29 m2) LOCAL  (29 m2) 29 m2 SJ-1853161-2015 1-0371-0954 ALBERTINA BARBOZA GUZMÁN 31/07/2020 31/07/2020 SAN JOSÉ PURISCAL CHIRES 761,905.00 880,000.00 10.5

936111 OC Medidor definitivo Casa en Barrio Los Ángeles HABITACIONAL (90 m2) CASA (90 m2) 90 m2 C-1278285-2008 1-1287-0379 MARIO ANDRÉS CANTILLO JIMÉNEZ 06/08/2020 06/08/2020 CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 571,429.00 2,720,000.00 10.5

938004 OC Medidor definitivo Casa de Carrizal HABITACIONAL (91 m2) CASA (91 m2) 91 m2 A-1839615-2015 9-0069-0720 ALEXANDER ARAYA BENAVIDES 24/08/2020 27/08/2020 ALAJUELA ALAJUELA CARRIZAL 904,762.00 2,942,500.00 10.5

939319 OC Medidor definitivo Casa de Dota HABITACIONAL (76 m2) CASA (76 m2) 76 m2 SJ-821118-2002 3-101-072378 COMPAÑÍA SOKARI S.A. 03/09/2020 03/09/2020 SAN JOSÉ DOTA JARDIN 476,190.00 2,300,000.00 10.5

939411 OC Casa La Montaña HABITACIONAL (107 m2) CASA (107 m2) 107 m2 G-2194220-2020 5-0323-0202 MANRIQUE JOSE ESPINOZA SOLANO 03/09/2020 04/09/2020 GUANACASTE TILARÁN SANTA ROSA 22,500,000.00 31,080,000.00 10.5

942050 OC Medidor en lote de Tilarán INDUSTRIAL (38 ML) TELECOMUNICACIONES (38 ML) 38 ML G-0915817-2004 3-0381-0483 ANA YANCI BADILLA FERNÁNDEZ 24/09/2020 24/09/2020 GUANACASTE TILARÁN TILARAN 666,667.00 1,150,000.00 10.5

943458 OC Vivienda Unifamiliar Elizabeth Varela HABITACIONAL (42 m2) CASA (42 m2) 42 m2 L-1859707-2015 4-0155-0834 ELIZABETH DEL CARMEN VARELA GARCIA 06/10/2020 21/10/2020 LIMÓN POCOCÍ ROXANA 12,000,000.00 20,470,000.00 5.5

946943 OC Cabaña de Descanso Familia López Canales HABITACIONAL (121 m2) CASA (121 m2) 121 m2 P-175349-2014 3-101-768457 3-101-768457 SOCIEDAD ANONIMA 29/10/2020 01/11/2020 PUNTARENAS GARABITO TÁRCOLES 12,150,000.00 26,620,000.00 10.5

947043 OC Comidas Icetur COMERCIAL (54 m2) LOCAL  (54 m2) 54 m2 H-0911275-2004 1-0875-0625 LUIS DIEGO MADRIGAL BERMÚDEZ 30/10/2020 30/10/2020 HEREDIA HEREDIA ULLOA 952,381.00 1,744,100.00 10.5

948732 OC Medidor Casa San Isidro de El Guarco HABITACIONAL (76 m2) CASA (76 m2) 76 m2 C-1104303-2006 3-0447-0740 ANA LUCÍA LUNA MARTÍNEZ 11/11/2020 11/11/2020 CARTAGO EL GUARCO SAN ISIDRO 952,381.00 2,300,000.00 10.5

952108 OC Oficina JP HABITACIONAL (66 m2) CASA (66 m2) 66 m2 C-0364989-1979 3-0364-0556 JOSÉ PABLO 02/12/2020 05/12/2020 CARTAGO EL GUARCO TEJAR 5,850,000.00 8,170,000.00 10.5

952719 OC Casa Carrillo, Bosques del Lago.
HABITACIONAL (92 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(23 ML)
CASA (92 m2), MURO (23 ML) 115 m2,ML G-1429985-2010 1-0421-0804 VIRGINIA MONGE ACUÑA 04/12/2020 05/12/2020 GUANACASTE HOJANCHA PUERTO CARRILLO 37,800,000.00 45,342,000.00 10.5

956017 OC Casa Victor Armas Gonzalez HABITACIONAL (99 m2) CASA (99 m2) 99 m2 SJ-125387-1993 1-1167-0871 VICTOR ARMAS GONZALEZ 23/12/2020 23/12/2020 SAN JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 38,500,000.00 38,500,000.00 10.5

957223 OC Cuarto juegos HABITACIONAL (26 m2) CASA (26 m2) 26 m2 C-418906-1997 3-0431-0612 JEFFRY MONGE SALMERON 11/01/2021 11/01/2021 CARTAGO CARTAGO CORRALILLO 4,750,000.00 4,750,000.00 10.5

958273 OC Casa de Habitación YOR MA
HABITACIONAL (47 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(10 ML), OBRAS COMPLEMENTARIAS (70 ML)
CASA (47 m2), MURO (10 ML), TAPIA (70 ML) 127 m2,ML H-2095077-2018 1-1464-0884 YORLENNY MARIA CHACON RAMIREZ 16/01/2021 19/01/2021 HEREDIA BARVA SAN PEDRO 6,500,000.00 15,480,000.00 8.5

959623 OC Terraza A64 HABITACIONAL (27 m2) CASA (27 m2) 27 m2 H-2124961-2019 1-1015-0273 ANDRES ACUÑA ROMAN 25/01/2021 25/01/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 10,970,432.00 10,970,432.00 5.5

964694 OC Medidor lote en Quebradas de Alajuela INDUSTRIAL (38 m2) TELECOMUNICACIONES (38 m2) 38 m2 A-2106358-2019 2-0679-0475 NÉSTOR ALFARO RIVERA 19/02/2021 19/02/2021 ALAJUELA ALAJUELA TAMBOR 476,190.00 1,230,500.00 10.5

965138 OC Casa de Habitación Condominio Los Higuerones Casa 4C
HABITACIONAL (96 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(4 ML), OBRAS COMPLEMENTARIAS (3 ML)
CASA (96 m2), MURO (4 ML), TAPIA (3 ML) 103 m2,ML A-1901055-2016 1-1562-0904 STEPHANY MARTINEZ OVARES 22/02/2021 22/02/2021 ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 31,000,000.00 33,544,500.00 12

966552 OC VIVIENDA HABITACIONAL (178 m2) CASA (178 m2) 178 m2 C-1975320-2017 3-0234-0273 RAMÓN ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ 01/03/2021 02/03/2021 CARTAGO ALVARADO CERVANTES 51,000,000.00 59,520,000.00 10.5

972828 OC LUBRICENTRO COMERCIAL (189 m2) LOCAL  (189 m2) 189 m2 C-2196514-2020 3-0481-0935 MARÍA JESÚS LUNA CERVANTES 07/04/2021 09/11/2021 CARTAGO JIMENEZ PEJIBAYE 15,000,000.00 38,690,000.00 10.5

974652 OC JAY Y BAKTHY, VIVIENDA DE CAMPO
HABITACIONAL (165 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (30 m2)
CASA (165 m2), PISCINA (30 m2) 195 m2 G-1861409-2015 3-102-789213 CASA ATRAS DEL SOL LIMITADA SRL 17/04/2021 17/04/2021 GUANACASTE NICOYA SAMARA 65,650,000.00 65,650,000.00 11

976945 OC Casa de Habitación Dobles Quesada
HABITACIONAL (170 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (26 ML)
CASA (170 m2), TAPIA (26 ML) 196 m2,ML SJ-72182-216 3-0437-0041 VÍCTOR DANIEL DOBLES NAVARRO 01/05/2021 04/05/2021 SAN JOSÉ SANTA ANA PIEDADES 63,800,000.00 63,800,000.00 10.5

977562 OC Terreno de Hazel HABITACIONAL (38 m2) CASA (38 m2) 38 m2 C-0279639-1977 3-0476-0968 HAZEL SEGURA LÓPEZ 05/05/2021 05/05/2021 CARTAGO CARTAGO LLANO GRANDE 476,190.00 1,150,000.00 10.5

978625 OC Terraza casa de Habitación A70
HABITACIONAL (28 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(12 ML)
CASA (28 m2), TAPIA (12 ML) 40 m2,ML H-36541-2019 800740861 WING HOU NG FONG 11/05/2021 11/05/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 7,350,000.00 7,350,000.00 15.75

980083 OC TERRAZA CASA DE HABITACION A75 HABITACIONAL (59 m2) CASA (59 m2) 59 m2 H-2123470-2019 115600067222 HOU XUEFANG 19/05/2021 19/05/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 4,956,000.00 9,481,500.00 5.5

980919 OC Casa Kendall y Andrea HABITACIONAL (184 m2), HABITACIONAL (23 ML) CASA (184 m2), CASA (23 ML) 207 m2,ML A-86535-2014 1-0953-0556 KENDALL VARGAS CHANG 24/05/2021 25/05/2021 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 48,000,000.00 54,987,300.00 5.5

982077 OC Vivienda Fabián Pérez Araya HABITACIONAL (85 m2) CASA (85 m2) 85 m2 C-1632241-2013 3-0469-0842 FABIÁN PÉREZ ARAYA 29/05/2021 29/05/2021 CARTAGO PARAÍSO
LLANOS DE SANTA 

LUCIA
21,000,000.00 25,159,100.00 18

982560 OC Construcción de Cabaña HABITACIONAL (74 m2) CASA (74 m2) 74 m2 SJ-1538303-2011 1-0933-0829 MARIA FELIX HERNANDEZ SALAZAR 01/06/2021 02/06/2021 SAN JOSÉ TURRUBARES SAN JUAN DE MATA 15,500,000.00 19,210,000.00 5.5

982631 OC Beilyn COMERCIAL (150 m2) LOCAL  (150 m2) 150 m2 C-2222864-2020 3-101-193245
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BEILYN 

SOCIEDAD ANONIMA
01/06/2021 03/06/2021 CARTAGO CARTAGO LLANO GRANDE 75,000,000.00 75,000,000.00 10.5

982724 OC Terraza B01 HABITACIONAL (20 m2) CASA (20 m2) 20 m2 H-2123470-2019 4-0194-0456 LUIS JOSE UGALDE PEREIRA 01/06/2021 02/06/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 10,500,000.00 10,500,000.00 10.5

982822 OC Vivienda de descanso R&S Parrita HABITACIONAL (151 m2) CASA (151 m2) 151 m2 P-2260134-2021 1-0520-0345 ROBERTO CERVANTES BARRANTES 02/06/2021 02/06/2021 PUNTARENAS PARRITA PARRITA 24,680,000.00 27,057,900.00 11

983510 OC TERRAZA A67 HABITACIONAL (53 m2) CASA (53 m2) 53 m2 H-2124143-2019 3-101-158036 PROLIMZA M DOS SOCIEDAD ANONIMA 08/06/2021 08/06/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 10,000,000.00 10,657,500.00 10.5

984468 OC Medidor eléctrico Casa de Heiner Rodríguez HABITACIONAL (62 m2) CASA (62 m2) 62 m2 G-1061814-2006 1-1216-0810 HEINER ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 14/06/2021 14/06/2021 GUANACASTE ABANGARES SAN JUAN 571,429.00 1,907,400.00 10.5

984626 OC Local Smart Move COMERCIAL (62 m2) LOCAL  (62 m2) 62 m2 SJ-1373851-2009 3-101-686607 SMART MOVE SA 15/06/2021 15/06/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 11,250,000.00 11,250,000.00 15.75

985038 OC Vivienda (Claudio Morera) HABITACIONAL (86 m2) CASA (86 m2) 86 m2 P-512724-1998 1-1433-0956 CLAUDIO MORERA HERNANDEZ 17/06/2021 28/06/2021 PUNTARENAS OSA BAHIA BALLENA 29,680,000.00 29,680,000.00 5.5

985251 OC Remodelación y Ampliación de servicios sanitarios Sykes Moravia COMERCIAL (116 m2) LOCAL  (116 m2) 116 m2 SJ-788882-1988 3-101-472743 RAMSGATE INC SOCIEDAD ANONIMA 17/06/2021 18/06/2021 SAN JOSÉ MORAVIA SAN VICENTE 22,000,000.00 22,000,000.00 10.5

988938 OC Medidor eléctrico Local Villas de Ayarco HABITACIONAL (63 m2) CASA (63 m2) 63 m2 C-0741565-1988 5-0106-0576 MARIO SIBAJA GONZÁLEZ 13/07/2021 13/07/2021 CARTAGO LA UNIÓN SAN JUAN 761,905.00 1,900,000.00 10.5

988973 OC Medidores eléctricos Guácima de Alajuela HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 A-0503060-1998 4-0216-0333 JOSÉ ARMANDO SOJO RAMÍREZ 13/07/2021 13/07/2021 ALAJUELA ALAJUELA GUACIMA 2,380,952.00 4,654,500.00 10.5

990291 OC Llano Grande HABITACIONAL (76 m2) CASA (76 m2) 76 m2 C-0552847-1999 1-1624-0977 EDWARD ALBERTO 21/07/2021 09/08/2021 CARTAGO CARTAGO LLANO GRANDE 15,410,000.00 20,920,000.00 10.5

990682 OC Medidor eléctrico Casa de Marjorie Meléndez HABITACIONAL (55 m2) CASA (55 m2) 55 m2 C-0849507-2003 1-0773-0938 MARJORIE ROCÍO MELÉNDEZ LOBO 23/07/2021 23/07/2021 CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 666,667.00 1,660,000.00 10.5

990822 OC Medidor local comercial JOLIES COMERCIAL (185 m2) LOCAL  (185 m2) 185 m2 SJ-2119712-2019 3-101-701214 JOLIES DE COSTA RICA S.A. 23/07/2021 23/07/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 380,952.00 6,428,500.00 10.5

991554 OC CASA #42 CONDOMINIO LAS FLORES HABITACIONAL (173 m2) CASA (173 m2) 173 m2 H-1746850-2014 6-0104-0186 IRMA NELLY GUTIÉRREZ VILLALOBOS 30/07/2021 26/08/2021 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 60,000,000.00 62,550,000.00 10.5

993364 OC Casa de Habitación Irma Arrieta HABITACIONAL (37 m2) CASA (37 m2) 37 m2 SJ-2109516-2019 6-0213-0061 IRMA ALBANIA ARRIETA VALVERDE 12/08/2021 13/08/2021 SAN JOSÉ PÉREZ ZELEDÓN DANIEL FLORES 9,212,500.00 11,430,000.00 10.5

994539 OC Vivienda Boqueron HABITACIONAL (270 m2) CASA (270 m2) 270 m2 C-1721685-2014 3-0395-0652 DIEGO MORA ROJAS 19/08/2021 23/08/2021 CARTAGO OREAMUNO COT 117,067,200.00 117,067,200.00 10.5

995389 OC Apartamento de Orlando Barrantes HABITACIONAL (175 m2) CASA (175 m2) 175 m2 H-399096-1980 3-101-679885 FAMILIA BARRANTES DELGADO SA 23/08/2021 23/08/2021 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 380,952.00 5,660,300.00 10.5

995873 OC Casa de Habitación Akerman Sanchez
HABITACIONAL (168 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (23 ML)
CASA (168 m2), TAPIA (23 ML) 191 m2,ML H-2082063-2018 1-0784-0024 LORENA SÁNCHEZ FUENTES 25/08/2021 26/08/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 96,600,000.00 96,600,000.00 5.5

996869 OC Casa MJ-2021 HABITACIONAL (97 m2) CASA (97 m2) 97 m2 C-2198171-2020 3-0395-0541 MARÍA MELISSA FERNÁNDEZ MONGE 30/08/2021 30/08/2021 CARTAGO ALVARADO CERVANTES 44,000,000.00 44,000,000.00 11

997778 OC Apartamentos de Johnny HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 H-0737600-2001 4-0169-0273 JOHNNY RÁMIREZ ULATE 06/09/2021 06/09/2021 HEREDIA SANTA BÁRBARA SAN JUAN 1,428,571.00 4,567,500.00 10.5

997893 OC Casa 56 Místico
HABITACIONAL (316 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (25 m2)
CASA (316 m2), PISCINA (25 m2) 341 m2 P-1718036-2014 1-1007-0207 ALEJANDRA PATRICIA FERNÁNDEZ TORTOS 06/09/2021 06/09/2021 PUNTARENAS GARABITO JACÓ 110,000,000.00 125,763,000.00 13.5

997898 OC Medidor eléctrico Apartamento de Francini HABITACIONAL (46 m2) CASA (46 m2) 46 m2 A-1026154-2005 1-1184-0550 ALEJANDRO ALVARADO SANDOVAL 06/09/2021 06/09/2021 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 476,190.00 1,487,300.00 10.5

999871 OC Medidor lote de Wálter Herrera HABITACIONAL (38 m2) CASA (38 m2) 38 m2 A-0462333-1998 3-101-282417 INMOBILIARIA VULCANO S.A. 20/09/2021 20/09/2021 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 714,286.00 1,230,500.00 10.5

999898 OC Medidor Casa de Leiber y Carolina HABITACIONAL (45 m2) CASA (45 m2) 45 m2 C-2169795-2019 3-0312-0675 LEIBER GERARDO CALVO SÁNCHEZ 20/09/2021 20/09/2021 CARTAGO JIMENEZ PEJIBAYE 285,714.00 1,373,600.00 10.5

1000209 OC Local Xpits Multiplaza COMERCIAL (390 m2) LOCAL  (390 m2) 390 m2
SJ-1444072-2010, SJ-1444090-2010, SJ-

1444691-2010
3-101-589082 3-101-589082 S.A. 22/09/2021 22/09/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 25,000,000.00 33,225,000.00 15.75

1000273 OC Ampliacion segunda planta HABITACIONAL (74 m2) CASA (74 m2) 74 m2 SJ-2019565-2017 1-0977-0975 MARÍA CECILIANO CARDENAS 22/09/2021 22/09/2021 SAN JOSÉ ASERRÍ ASERRÍ 11,000,000.00 23,450,000.00 10.5

1000663 OC ALMACENAMIENTO RIESGO BAJO
INDUSTRIAL (436 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(30 ML)
BODEGA (436 m2), TAPIA (30 ML) 466 m2,ML A-65667-86, A-65666-86 2-0441-0732 HELLEN MARIA QUESADA RAMOS 24/09/2021 23/11/2021 ALAJUELA ATENAS ATENAS 19,000,000.00 42,690,000.00 5.5

1000833 OC Construccion de dos casas mismo lote HABITACIONAL (122 m2) CASA (122 m2) 122 m2 G-1718532-2014 3-0298-0836 WILLIAM MADRIZ CEDEÑO 27/09/2021 27/09/2021 GUANACASTE HOJANCHA HOJANCHA 28,000,000.00 34,243,000.00 10.5

1001889 OC CASA HABITACION KENDALL VARGAS CHANG
HABITACIONAL (177 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (22 ML)
CASA (177 m2), TAPIA (22 ML) 199 m2,ML A-1770714-2014 1-0953-0556 KENDALL VARGAS CHANG 04/10/2021 05/10/2021 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 2,000,000.00 54,987,300.00 5.5

1003230 OC Ampliacion Terraza Gabriela Herrera HABITACIONAL (48 m2) CASA (48 m2) 48 m2 H-975377-2005 4-0123-0026 GABRIELA HERRERA GUTIERREZ 12/10/2021 13/10/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 15,330,000.00 15,330,000.00 10.5

1003315 OC Casa de Habitación Efraín HABITACIONAL (75 m2) CASA (75 m2) 75 m2 G-1725943-2014 5-2056-9000 EFRAÍN AVILES MONTIEL 12/10/2021 13/10/2021 GUANACASTE NICOYA NOSARA 21,000,000.00 21,000,000.00 10.5

1004038 OC Medidor Casa de Anyuleth HABITACIONAL (33 m2) CASA (33 m2) 33 m2 SJ-1530236-2011 3-0469-0402 ANYULETH GRACIELA CORTÉS CÁRDENAS 18/10/2021 18/10/2021 SAN JOSÉ LEÓN CORTÉS SANTA CRUZ 285,714.00 1,080,000.00 10.5

1004211 OC Rancho de recreo COMERCIAL (57 m2) LOCAL  (57 m2) 57 m2 SJ-861659-2003 3-102-584828 SOFCRIS LTDA 19/10/2021 19/10/2021 SAN JOSÉ MORA COLÓN 7,867,125.00 9,250,000.00 5.5

1005338 OC Casa de Habitación Jessica HABITACIONAL (50 m2) CASA (50 m2) 50 m2 G-2107718-2019 1-0952-0879 JESSICA ROJAS CASTRILLO 26/10/2021 26/10/2021 GUANACASTE HOJANCHA PUERTO CARRILLO 6,500,000.00 15,499,000.00 5.5

1007712 OC CASA ANDRÉS Y GABRIELA
HABITACIONAL (104 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (20 ML)
CASA (104 m2), TAPIA (20 ML) 124 m2,ML A-2007313-2017 2-0689-0426 JOSE ANDRES SALAZAR GUERRERO 10/11/2021 10/11/2021 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 37,878,000.00 37,878,000.00 12

1007803 OC Remodelación Eléctrica y Remodelación de  Cubierta HABITACIONAL (113 m2) CASA (113 m2) 113 m2 SJ-639093-1986 8-0043-0088 RUTH HERNÁNDEZ GÁMEZ 10/11/2021 12/11/2021 SAN JOSÉ SAN JOSÉ PAVAS 3,000,000.00 6,730,000.00 8.25

1008796 OC Cabaña de Johnny San Carlos
HABITACIONAL (109 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (95 ML)
CASA (109 m2), TAPIA (95 ML) 204 m2,ML A-656544-2000 1-0766-0550 ALEXANDER SALAZAR FONSECA 18/11/2021 30/11/2021 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 15,000,000.00 22,490,000.00 10.5

1010834 OC Vivienda Interes Social HABITACIONAL (87 m2) CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA (87 m2) 87 m2 C-2298047-2021 3-0485-0773 JENNIFER JIMENEZ ROJAS 02/12/2021 02/12/2021 CARTAGO CARTAGO CORRALILLO 30,000,000.00 30,000,000.00 5.25

1011642 OC Cabinas Ballena HABITACIONAL (82 m2) CASA (82 m2) 82 m2 P-0512724-1998 1-1433-0956 CLAUDIO MORERA HERNÁNDEZ 08/12/2021 08/12/2021 PUNTARENAS OSA BAHIA BALLENA 1,000,000.00 2,681,800.00 10.5

1012086 OC Casa Cerro Alto 18-3 HABITACIONAL (464 m2) CASA (464 m2) 464 m2 SJ-1722882-2014 1-0756-0427 CARLOS MAURICIO GARRO UREÑA 10/12/2021 13/12/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 180,000,000.00 191,859,200.00 4

1012581 OC Casa de Habitacion HABITACIONAL (120 m2) CASA (120 m2) 120 m2 SJ-0276934-1995 2-0427-0575 GLADYS MARIN VILLALOBOS 13/12/2021 13/12/2021 SAN JOSÉ ASERRÍ ASERRÍ 50,000,000.00 50,000,000.00 10.5

1012958 OC TERRAZA C102 HABITACIONAL (23 m2) CASA (23 m2) 23 m2 H-2124537-2019 107600143111 RAPHAEL SANTI ESTEVES CONCEICAO 15/12/2021 15/12/2021 HEREDIA BELÉN SAN ANTONIO 7,190,400.00 7,190,400.00 5.5

1012997 OC Ampliacion segunda planta bodega HABITACIONAL (67 m2) CASA (67 m2) 67 m2 C-747705-88 1-0526-0846 ROCIO CARRANZA CASTRO 15/12/2021 16/12/2021 CARTAGO LA UNIÓN SAN JUAN 8,000,000.00 14,400,000.00 10.5

1012998 OC Ampliación segunda planta bodega HABITACIONAL (67 m2) CASA (67 m2) 67 m2 C-747706-1988 1-1426-0386 RODRIGO CALDERÓN CARRANZA 15/12/2021 16/12/2021 CARTAGO LA UNIÓN SAN JUAN 8,000,000.00 20,700,000.00 10.5

1014395 OC Cabina Vacacional Ocasional HABITACIONAL (43 m2) CASA (43 m2) 43 m2 A-1926478-2016 1-1606-0420 KENNETH ROMERO MADRIGAL 23/12/2021 13/06/2023 ALAJUELA SAN MATEO SAN MATEO 5,000,000.00 12,580,000.00 10.5

1014424 OC CASA MORAVIA 60M2
HABITACIONAL (62 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(76 ML)
CASA (62 m2), TAPIA (76 ML) 138 m2,ML SJ-2155414-2019 3-101-637433 S Y B INVERSIONES DEL NORTE S.A. 23/12/2021 24/12/2021 SAN JOSÉ MORAVIA SAN JERONIMO 3,809,524.00 22,730,000.00 5.5

1015663 OC CASA COBANO 36M2 HABITACIONAL (37 m2) CASA (37 m2) 37 m2 P-2303207-2021 2-0811-0856 OMAR JAFET FERNÁNDEZ BARRIENTOS 07/01/2022 07/01/2022 PUNTARENAS PUNTARENAS COBANO 3,333,333.00 10,392,700.00 10.5

1017653 OC Ampliación Carmen Castro HABITACIONAL (75 m2) CASA (75 m2) 75 m2 A-2268215-2021 2-0152-0911 CARMEN CASTRO GONZALEZ 19/01/2022 29/01/2022 ALAJUELA ALAJUELA GARITA 8,000,000.00 15,780,000.00 10.5

1018148 OC Local Siboney Salas COMERCIAL (112 m2) LOCAL  (112 m2) 112 m2 A-928397-1990 2-0597-0506 SIBONEY SALAS MORALES 21/01/2022 26/02/2022 ALAJUELA SAN CARLOS FLORENCIA 9,000,000.00 26,754,900.00 10.5

1018251 OC Casa Habitación La Chela 2 HABITACIONAL (68 m2) CASA (68 m2) 68 m2 G-2188037-2020 184002352001 LIANA RAE JOHNSON 24/01/2022 25/01/2022 GUANACASTE NICOYA NOSARA 15,000,000.00 17,493,000.00 10.5

1019565 OC Casa de Habitación Andrea y Kendall
HABITACIONAL (140 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (20 ML)
CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2,ML A-1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMÉNEZ MAFFIO 31/01/2022 31/01/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 1,200,000.00 50,180,000.00 5.5

1020332 OC Casa de Habitación Andrea y Kendall
HABITACIONAL (140 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (20 ML)
CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2,ML A-1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMÉNEZ MAFFIO 04/02/2022 04/02/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 1,200,000.00 50,180,000.00 8

1022906 OC TERRAZA B41 HABITACIONAL (10 m2) CASA (10 m2) 10 m2 H-2123757-2019 1-0645-0847 MARCO VINICIO RODRIGUEZ HERNANEZ 22/02/2022 23/02/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 1,200,000.00 1,761,300.00 10.5

1023952 OC Casa de Habitación Condominio Santa Rita HABITACIONAL (100 m2) CASA (100 m2) 100 m2 A-1944226-2016 2-0683-0749 DANIEL MARTÍNEZ OVARES 28/02/2022 28/02/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN ISIDRO 32,500,000.00 35,580,000.00 10.5

1025018 OC Ampliación de Local Comercial Chan COMERCIAL (121 m2) LOCAL  (121 m2) 121 m2 A-1789766-2014 1-1560-0991 GAOPAN WU 07/03/2022 14/03/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN RAFAEL 30,000,000.00 30,000,000.00 10.5

1025057 OC Vivienda unifamiliar Diego Carboni HABITACIONAL (182 m2) CASA (182 m2) 182 m2 A-1867267-2015 1-1563-0111 DIEGO ANDRES CARBONI VILLALOBOS 07/03/2022 09/03/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN RAFAEL 42,000,000.00 59,370,000.00 13.5

1027287 OC Vivienda Denia Gómez HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 A-326216-1996 2-0571-0033 DENIA GOMEZ ALFATO 17/03/2022 17/03/2022 ALAJUELA POÁS CARRILLOS 20,000,000.00 43,086,600.00 10.5

1028572 OC Construccion de bodega INDUSTRIAL (181 m2) BODEGA (181 m2) 181 m2 C-99017-2016 5-0315-0658 ANGÉLICA ESPINOZA GARCÍA 23/03/2022 08/12/2023 CARTAGO EL GUARCO SAN ISIDRO 5,000.00 32,481,600.00 10.5

1029028 OC Construcción de vivenda HABITACIONAL (43 m2) CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA (43 m2) 43 m2 SJ-2285517-2021 3-0529-0973 VIVIANA PRADO LEITON 25/03/2022 25/03/2022 SAN JOSÉ DOTA COPEY 8,240,000.00 8,240,000.00 5.25

1029810 OC Apartamento de María Graciela HABITACIONAL (15 ML) CASA (15 ML) 15 ML C-629477-2000 9-0087-0792 MARÍA GRACIELA DÍAZ ZÚÑIGA 30/03/2022 30/03/2022 CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 680,000.00 680,000.00 10.5

1030029 OC Casa Contenedor HABITACIONAL (78 m2) CASA (78 m2) 78 m2 P-2092041-2018 3-101-750647 EFRAN CO SOCIEDAD ANONIMA 31/03/2022 31/03/2022 PUNTARENAS PUNTARENAS COBANO 20,000,000.00 32,960,000.00 10.5

1030318 OC Terraza B72 HABITACIONAL (25 m2) CASA (25 m2) 25 m2 H-2123774-2019 117001605205 ALEJANDRA NOGUERA ESCANDON 04/04/2022 04/04/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 10,918,000.00 10,918,000.00 10.5

1030939 OC Casa Habitacional JUAN MURILLO HABITACIONAL (134 m2) CASA (134 m2) 134 m2 A-2061600-2018 1-0477-0207 JUAN MURILLO OVIEDO 06/04/2022 19/04/2022 ALAJUELA SARCHI SARCHI NORTE 6,500,000.00 32,629,800.00 9.5

1031488 OC Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de Limón Centro COMERCIAL (603 m2) LOCAL  (603 m2) 603 m2 L-045863-1991 3-002-464267
ASOCIACIÓN MISIÓN CARIBE DE COSTA 

RICA
08/04/2022 30/04/2022 LIMÓN LIMÓN LIMÓN 70,000,000.00 203,871,200.00 10.5

1032578 OC Republic Santa Verde COMERCIAL (1202 m2) LOCAL  (1202 m2) 1202 m2

H-2052311-2018, H-2052712-2018, H-

2052310-2018, H-2052711-2018, H-

2052309-2018, H-2053443-2018, H-

2052308-2018, H-2052710-2018, H-

2059640-2018, H-2053445-2018, H-

2058096-2018, H-2053447-2018, H-

2059638-2018, H-2052709-2018, H-

2053463-2018, H-2052001-2018

3101742392 REPUBLIC  OFFICE  SOCIEDAD ANÓNIMA 21/04/2022 27/04/2022 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 74,000,000.00 181,297,200.00 15.75

1033333 OC Taller Bruno VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES (69 m2) INSTALACION ELECTRICA (69 m2) 69 m2 H-0545675-1984 8-0109-0251 BRUNO BAZILE LAPOMMAREDE 26/04/2022 26/04/2022 HEREDIA SANTA BÁRBARA PURABA 65,650.00 65,650.00 100

1033777 OC Instalación Eléctrica en Tucurrique HABITACIONAL (20 m2) CASA (20 m2) 20 m2 C-2054664-2018 3-0197-1440 ISABEL PEREIRA TORRES 28/04/2022 28/04/2022 CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE 476,190.00 642,600.00 10.5

1035157 OC Casa La Chela 3 HABITACIONAL (36 m2) CASA (36 m2) 36 m2 G-2188039-2020 184002352001 LIANA RAE JOHNSON 06/05/2022 10/05/2022 GUANACASTE NICOYA NOSARA 7,500,000.00 11,148,600.00 10.5

1036614 OC Apartamentos Concepción de Tres Ríos HABITACIONAL (24 ML) CASA (24 ML) 24 ML C-0347970-1979 3-0262-0478 MARÍA VIRGINIA FLORES ANDRADE 17/05/2022 17/05/2022 CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 1,262,857.00 1,262,857.00 10.5

1036742 OC Vivienda Nestor Alfato HABITACIONAL (47 m2) CASA (47 m2) 47 m2 A-2106358-2019 2-0679-0475 NESTOR DAVID ALFARO RIVERA 17/05/2022 18/05/2022 ALAJUELA ALAJUELA TAMBOR 6,000,000.00 15,640,000.00 10.5

1037995 OC Galeron Felix Jiniesta
INDUSTRIAL (147 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(30 ML)
BODEGA (147 m2), TAPIA (30 ML) 177 m2,ML A-2248129-2020 2-0590-0413 FELIX JINIESTA RODRIGUEZ 25/05/2022 31/05/2022 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 20,000,000.00 32,090,000.00 10.5

1038521 OC Construcción de vivenda Bono HABITACIONAL (54 m2) CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA (54 m2) 54 m2 C-101070-2014 3-0200-1396 JOSE MANUEL SALAZAR CORDERO 27/05/2022 27/05/2022 CARTAGO EL GUARCO SAN ISIDRO 11,110,000.00 11,110,000.00 5.25

1039969 OC Vivienda ROLINSA COMERCIAL (166 m2) LOCAL  (166 m2) 166 m2 H-0002532-1966 3-101-534442 ROLES INDUSTRIALES SA 06/06/2022 13/06/2022 HEREDIA HEREDIA HEREDIA 25,000,000.00 31,673,900.00 8.25

1040528 OC Vivienda de dos niveles HABITACIONAL (213 m2) CASA (213 m2) 213 m2 C-1973900-2017 3-0403-0103 RICARDO MORA CAMACHO 09/06/2022 12/06/2022 CARTAGO JIMENEZ PEJIBAYE 45,000,000.00 49,745,400.00 10.5

1041115 OC Residencia Coronado
HABITACIONAL (195 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (32 ML)
CASA (195 m2), TAPIA (32 ML) 227 m2,ML SJ-1845543-2015 1-0468-0107 MIGUEL ANGEL BRENES PICADO 13/06/2022 14/06/2022 SAN JOSÉ

VÁZQUEZ DE 

CORONADO
PATALILLO 65,000,000.00 78,187,200.00 10.5

1042793 OC Vivienda ROLINSA COMERCIAL (166 m2) LOCAL  (166 m2) 166 m2 H-0002532-1966 3-101-534442 ROLES INDUSTRIALES SA 24/06/2022 28/06/2022 HEREDIA HEREDIA HEREDIA 25,000,000.00 31,673,900.00 10.5

1043770 OC Vivienda Lopez Moya
HABITACIONAL (233 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (43 ML)
CASA (233 m2), MURO (43 ML) 276 m2,ML A-971615-2005 1-1055-0779 ERICKA MOYA GALINDO 30/06/2022 30/06/2022 ALAJUELA ALAJUELA GARITA 100,000,000.00 100,000,000.00 10.5

1044623 OC Apartamento de Cindy Aguilar HABITACIONAL (34 m2) CASA (34 m2) 34 m2 SJ-0753852-2001 1-1201-0859 CINDY AGUILAR MURILLO 06/07/2022 06/07/2022 SAN JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 571,429.00 1,101,600.00 10.5

1044904 OC Restaurante Santa Vista Club COMERCIAL (91 m2) LOCAL  (91 m2) 91 m2 A-1930433-2016 2-0779-0640 KEVIN ALBERTO PEDROZA LARIOS 07/07/2022 07/07/2022 ALAJUELA SAN CARLOS POCOSOL 9,523,810.00 22,078,600.00 10.5

1046222 OC CASA DE HABITACION JOHNNY MORA HABITACIONAL (78 m2) CASA (78 m2) 78 m2 A-2154168-2019 1-1169-0584 JOHNNY MORA SEGURA 18/07/2022 14/09/2023 ALAJUELA SARCHI RODRIGUEZ 27,000,000.00 27,630,000.00 10.5

1047992 OC Cabañas 5 und de Johnny San Carlos TURISTICO (130 m2) HOTEL (130 m2) 130 m2 A-656544-2000 1-0766-0550 ALEXANDER SALAZAR FONSECA 28/07/2022 10/08/2022 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 5,000.00 41,197,900.00 10.5

1048422 OC Vivienda Unifamiliar AYJ Guanacaste HABITACIONAL (125 m2) CASA (125 m2) 125 m2 G-2220253-2020 1-1367-0033 JUAN DANIEL BRENES DINARTE 01/08/2022 03/08/2022 GUANACASTE CARRILLO BELEN 30,000,000.00 41,733,200.00 10.5

1049940 OC Mini Site Sitel Cartago COMERCIAL (484 m2) LOCAL  (484 m2) 484 m2
C-1663706-2013, C-1663271-2013, C-

1663266-2013
3-101-211555 SYKES LATIN AMERICA S.A. 10/08/2022 10/08/2022 CARTAGO CARTAGO

GUADALUPE 

(ARENILLA)
77,700,000.00 77,700,000.00 15.75

1050972 OC Remodelación Apartamentos Josúe Hidalgo HABITACIONAL (294 m2) APARTAMENTO (294 m2) 294 m2 A-0631699-2000 1-1511-0521 JOSÚE HIDALGO ROJAS 17/08/2022 24/08/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN ANTONIO 8,000,000.00 27,401,000.00 15.75

1052055 OC Terraza B7 HABITACIONAL (22 m2) CASA (22 m2) 22 m2 H-2124159-2019 1-1359-0500 KENNETH GONZÁLEZ SALAS 24/08/2022 24/08/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 9,270,000.00 9,270,000.00 10.5

1052464 OC Apartamento de Damaris Fernández HABITACIONAL (52 m2) CASA (52 m2) 52 m2 SJ-0630177-1986 1-0326-0085 DAMARIS FERNÁNDEZ CERDAS 26/08/2022 26/08/2022 SAN JOSÉ SANTA ANA POZOS 857,143.00 1,683,000.00 10.5

1053969 OC Medidor eléctrico Fiorella Leitón HABITACIONAL (39 m2) CASA (39 m2) 39 m2 H-1298591-2008 3-101-315053 FOGÓN DE BARRO ANTIGUO S.A. 05/09/2022 05/09/2022 HEREDIA SAN RAFAEL ÁNGELES 571,429.00 600,000.00 10.5

1057666 OC REMODELACION CASA SOLANO HABITACIONAL (103 m2) CASA (103 m2) 103 m2 SJ-37713-77 1-0516-0518 SANDRA SOLANO CORTES 29/09/2022 05/10/2022 SAN JOSÉ CURRIDABAT TIRRASES 18,000,000.00 24,852,900.00 10.5

1059856 OC Apartamentos Heredia HABITACIONAL (464 m2) APARTAMENTO UNIFAMILIAR (464 m2) 464 m2 H-1990925-2017 1-0819-0059 VIVIANA SALAS VARGAS 14/10/2022 29/11/2022 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTA ROSA 130,000,000.00 203,180,800.00 10.5

1059905 OC Medidor eléctrico para Parque Bello Horizonte COMERCIAL (85 ML) LOCAL  (85 ML) 85 ML SJ-1119553-2006 3-014-042050 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 14/10/2022 14/10/2022 SAN JOSÉ ESCAZU ESCAZÚ 1,333,333.00 2,808,000.00 10.5

1060473 OC Terraza González Fernández HABITACIONAL (40 m2) CASA (40 m2) 40 m2 H-1037243-2005 3-101-208661 FLORES Y ESTUDIO SOCIEDAD ANONIMA 18/10/2022 25/10/2022 HEREDIA SAN ISIDRO SAN ISIDRO 7,500,000.00 13,214,900.00 10.5

1060475 OC VIVIENA PAOLA RODRIGUEZ
HABITACIONAL (122 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (30 ML)
CASA (122 m2), TAPIA (30 ML) 152 m2,ML SJ-0161018-1994 1-1146-0220 PAOLA RODRIGUEZ MARÍN 18/10/2022 19/10/2022 SAN JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 30,000,000.00 46,053,000.00 5.5

1060602 OC Condominio Per Due
HABITACIONAL (295 m2), INDUSTRIAL (1 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (79 ML)
CONDOMINIO (295 m2), BODEGA (1 m2), TAPIA (79 ML) 375 m2,ML H-112470-1993 138000105321 MATTEO BRANCACCI RENDINE 19/10/2022 08/03/2023 HEREDIA BELÉN LA ASUNCIÓN 93,513,000.00 124,710,000.00 0

1061313 OC Aula CENCINAI Aurora Heredia INSTITUCIONAL (72 m2) ESCUELA (72 m2) 72 m2 H-1563844-2012 3-007-723926
COMITE CEN CINAI DE LA AURORA DE 

HEREDIA HEREDIA
24/10/2022 24/10/2022 HEREDIA HEREDIA ULLOA 25,000,000.00 32,331,700.00 5.5

1062194 OC GRETTEL UMAÑA PICADO CASA 63M2 HABITACIONAL (63 m2) CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA (63 m2) 63 m2 C-1926639-2016 6-0366-0733 GRETTEL UMAÑA PICADO 28/10/2022 29/10/2022 CARTAGO PARAÍSO BIRRISITO 12,750,000.00 12,750,000.00 13

1063482 OC Ampliacion segunda planta HABITACIONAL (74 m2) CASA (74 m2) 74 m2 C-135144-93 2-0498-0408 LIOVER ANTONIO BRENES CASTILLO 08/11/2022 08/12/2022 CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 10,000,000.00 19,645,200.00 10.5

1064668 OC Ampliación BEILYN COMERCIAL (153 m2) LOCAL  (153 m2) 153 m2 C-2222864-2020 3-101-193245
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BEILYN 

SOCIEDAD ANONIMA
15/11/2022 15/11/2022 CARTAGO CARTAGO LLANO GRANDE 20,000,000.00 48,651,700.00 10.5

1065030 OC Casa Manto
HABITACIONAL (469 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (27 m2)
CASA (469 m2), PISCINA (27 m2) 496 m2 SJ-826704-2002 1-1062-0579 JEAN CARLO ROSAS BRAVO 16/11/2022 07/12/2022 SAN JOSÉ MORA COLÓN 160,000,000.00 161,300,000.00 10.5

1067834 OC Casa Laumelia

HABITACIONAL (152 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (18 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (56 ML)

CASA (152 m2), PISCINA (18 m2), TAPIA (56 ML) 226 m2,ML A-2163744-2019 8-0099-0046 SANDRA NIEBLA PEREZ 02/12/2022 02/12/2022 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 65,000,000.00 67,720,500.00 10.5

1068983 OC Oficinas Terra Equipos COMERCIAL (374 m2) LOCAL  (374 m2) 374 m2 G-19711-2022 3-101-329575 TERRA EQUIPOS S.A. 09/12/2022 09/12/2022 GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 66,000,000.00 124,560,000.00 10.5

1071948 OC Terraza C08 HABITACIONAL (15 m2) CASA (15 m2) 15 m2 H-2123798-2019 80013600309 ANDREA MILENA MEDINA CHOPERENA 05/01/2023 07/01/2023 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 12,360,000.00 12,360,000.00 10.5

1072817 OC Oficinas Jeffry Viachica 
COMERCIAL (93 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(11 ML), OBRAS COMPLEMENTARIAS (40 ML)
LOCAL  (93 m2), MURO (11 ML), TAPIA (40 ML) 144 m2,ML C-1024632-2005 1-1212-0975 JEFFRY VIACHICA MATA 11/01/2023 24/05/2023 CARTAGO LA UNIÓN SAN DIEGO 10,000,000.00 35,620,000.00 10.5

1073717 OC Farmacia El Ángel VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES (60 m2) INSTALACION ELECTRICA (60 m2) 60 m2 P-0501799-1998 6-0400-0276 MAYRA GISLENE GARCÍA ARAYA 16/01/2023 16/01/2023 PUNTARENAS COTO BRUS SABALITO 51,500.00 51,500.00 100

1074878 OC Proyecto Pará
HABITACIONAL (108 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (28 ML)
CASA (108 m2), TAPIA (28 ML) 136 m2,ML H-2203464-2020 1-1267-0133 MARISOL SIU PASTRANA 23/01/2023 26/01/2023 HEREDIA SANTO DOMINGO PARA 44,520,000.00 44,520,000.00 10.5

1075698 OC Medidor eléctrico Gustavo Rojas HABITACIONAL (39 m2) CASA (39 m2) 39 m2 SJ-1092442-2006 1-0763-0742 GUSTAVO ADOLFO ROJAS KEITH 27/01/2023 27/01/2023 SAN JOSÉ
VÁZQUEZ DE 

CORONADO
CASCAJAL 571,429.00 624,000.00 10.5

1076531 OC Apartamentos en Tibás HABITACIONAL (248 m2) CASA (248 m2) 248 m2 SJ-1823589-2015 1-0592-0730 KITTY BREGSTEIN CHAVES 01/02/2023 01/02/2023 SAN JOSÉ TIBÁS ANSELMO LLORENTE 2,952,381.00 8,027,400.00 10.5

1081004 OC Medidor eléctrico José David HABITACIONAL (45 m2) CASA (45 m2) 45 m2 A-0007435-1975 2-0733-0338 JOSÉ DAVID SALAZAR PEÑA 27/02/2023 27/02/2023 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 476,190.00 1,430,000.00 10.5

1081430 OC REMODELACIÓN AMPLIACIÓN CASA KAROL 
HABITACIONAL (251 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (8 ML)
CASA (251 m2), TAPIA (8 ML) 259 m2,ML SJ-817768-2002 1-1069-0782 KAROL VERONICA VARGAS DIAZ 01/03/2023 01/03/2023 SAN JOSÉ GOICOECHEA PURRAL 20,000,000.00 47,600,000.00 0

1081574 OC Medidor de Heiner Rodríguez HABITACIONAL (232 m2) CASA (232 m2) 232 m2 G-1061810-2006 1-1216-0810 HEINER ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 02/03/2023 04/03/2023 GUANACASTE ABANGARES SAN JUAN 952,381.00 7,728,000.00 10.5

1082269 OC Vivienda La Huerta A-55
HABITACIONAL (86 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(25 ML)
CASA (86 m2), TAPIA (25 ML) 111 m2,ML A-2045887-2018 219051151 YAJAIRA CASTILLOS AGUILAR 07/03/2023 13/03/2023 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 19,043,200.00 30,490,000.00 10.5

1085376 OC Medidor eléctrico Ricardo González COMERCIAL (35 m2) LOCAL  (35 m2) 35 m2 H-1997470-2017 9-0059-0812 RICARDO GONZÁLEZ CHACÓN 24/03/2023 24/03/2023 HEREDIA SANTO DOMINGO SAN MIGUEL 714,286.00 1,176,600.00 10.5

1086009 OC Ampliación Vivienda Chynthia HABITACIONAL (255 m2) CASA (255 m2) 255 m2 A-1742950-2014 HN714681 CYNTHIA ANN SCHERER 28/03/2023 29/03/2023 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 45,000,000.00 53,651,200.00 10.5

1086034 OC Remodelación Ópticas Vitra Santo Domingo COMERCIAL (112 m2) LOCAL  (112 m2) 112 m2 H-804038-1989 1-1171-0498 RANDALL ULISES QUESADA GOMEZ 28/03/2023 28/03/2023 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 5,000,000.00 7,377,600.00 15.75

1087432 OC Vivienda HABITACIONAL (119 m2) CASA (119 m2) 119 m2 C-26726-2022 3-0330-0841 GERARDO HIDALGO RODRIGUEZ 12/04/2023 12/04/2023 CARTAGO PARAÍSO
LLANOS DE SANTA 

LUCIA
29,009,553.00 31,926,000.00 6

1087845 OC Casa de Habitación Marlene Solis Arce HABITACIONAL (190 m2) CASA (190 m2) 190 m2 H-2221291-2020 1-0606-0582 MARLENE SOLIS ARCE 14/04/2023 16/04/2023 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTA ROSA 60,000,000.00 70,585,400.00 11.5

1088486 OC Casa de Habitación Noe Gómez HABITACIONAL (81 m2) CASA (81 m2) 81 m2 C-2267446-2021 3-0486-0704 NOE STEVEN GÁMEZ ROMERO 18/04/2023 18/04/2023 CARTAGO EL GUARCO SAN ISIDRO 8,000,000.00 20,735,300.00 5.5

1088586 OC Dos medidores en Guadalupe
HABITACIONAL (64 m2), INDUSTRIAL (19 m2), 

HABITACIONAL (55 ML)
APARTAMENTO (64 m2), BODEGA (19 m2), CASA (55 ML) 138 m2,ML SJ-1499936-2011 1-0468-0107 MIGUEL ÁNGEL BRENES PICADO 18/04/2023 18/04/2023 SAN JOSÉ GOICOECHEA GUADALUPE 1,809,524.00 3,470,000.00 10.5

1088807 OC Salon de Belleza
COMERCIAL (111 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(7 ML)
LOCAL  (111 m2), MURO (7 ML) 118 m2,ML A-890373-2003 2-0215-0218 JUAN BAUTISTA VILLALOBOS CHAVES 20/04/2023 21/04/2023 ALAJUELA SAN RAMÓN SANTIAGO 33,500,000.00 43,379,500.00 12

1089289 OC CASA DE HABITACIÓN 51M2 JOSE ADRIAN HABITACIONAL (59 m2) CASA INTERÉS SOCIAL-EXONERADA (59 m2) 59 m2 C-1996817-2017 5-0368-0002 JOSE ADRIAN GOMEZ GOMEZ 24/04/2023 24/04/2023 CARTAGO ALVARADO CERVANTES 10,696,856.00 10,696,856.00 5.5

1089392 OC Centro de Cuido Infantil El Tren de las Sonrisas VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES (450 m2) INSTALACION ELECTRICA (450 m2) 450 m2 P-2212739-2020 6-0410-0522 HELEN JOANA VARGAS CORDERO 24/04/2023 24/04/2023 PUNTARENAS COTO BRUS AGUABUENA 41,200.00 41,200.00 100

1089546 OC Condominio Per Due
HABITACIONAL (295 m2), INDUSTRIAL (1 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (79 ML)
CONDOMINIO (295 m2), BODEGA (1 m2), TAPIA (79 ML) 375 m2,ML H-112470-1993 138000105321 MATTEO BRANCACCI RENDINE 25/04/2023 03/05/2023 HEREDIA BELÉN LA ASUNCIÓN 80,496,000.00 128,451,300.00 3

1091579 OC Vivienda Kyle Murillo HABITACIONAL (44 m2) CASA (44 m2) 44 m2 A-1135336-2007 2-0678-0744 KYLE MARÍA MURILLO OCAMPO 08/05/2023 10/05/2023 ALAJUELA POÁS SAN RAFAEL 8,400,000.00 13,897,600.00 13.5

1094854 OC Locales Comerciales Jose Parra
COMERCIAL (130 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(10 ML)
LOCAL  (130 m2), MURO (10 ML) 140 m2,ML A-2148356-2019 1-1093-0643 JOSE ABRAHAM PARRA CALVO 27/05/2023 29/05/2023 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 20,000,000.00 33,210,000.00 6.5

1096201 OC Vivienda Sindy y Manuel

HABITACIONAL (141 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (21 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (25 ML)

CASA (141 m2), PISCINA (21 m2), TAPIA (25 ML) 187 m2,ML A-2164177-2019 1-0780-0129 SINDY ARIAS VILLALOBOS 06/06/2023 06/06/2023 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 42,500,000.00 53,469,400.00 10.5

1096679 OC Apartamento de Noyde Flores HABITACIONAL (51 m2) CASA (51 m2) 51 m2 SJ-2038363-2018 1-0708-0779 NOYDE FLORES MORA 08/06/2023 08/06/2023 SAN JOSÉ PÉREZ ZELEDÓN DANIEL FLORES 761,905.00 780,000.00 10.5

1098169 OC Remodelación WL HABITACIONAL (179 m2) CASA (179 m2) 179 m2 G-190191-1994 516514391 WILTON VIRGIL 19/06/2023 20/06/2023 GUANACASTE SANTA CRUZ TEMPATE 75,000,000.00 85,134,200.00 8.25

1099019 OC Taller de William HABITACIONAL (32 m2) CASA (32 m2) 32 m2 C-0000041-1974 3-0304-0663 WILLIAM CECILIANO NAVARRO 23/06/2023 23/06/2023 CARTAGO TURRIALBA TAYUTIC 523,810.00 1,040,400.00 10.5

1099165 OC Casa 145 Prados - Arquimia HABITACIONAL (132 m2) CASA (132 m2) 132 m2 G-1342970-2009 3-102-865489
INVERSIONES ARQUIMIA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
26/06/2023 11/07/2023 GUANACASTE CARRILLO PALMIRA 50,000,000.00 52,105,900.00 10.5

1099236 OC Casa 146 Prados - Nicole HABITACIONAL (132 m2) CASA (132 m2) 132 m2 G-1342971-2009 1-1641-0836 NICOLE MADRIGAL HERNANDEZ 27/06/2023 11/07/2023 GUANACASTE CARRILLO PALMIRA 50,000,000.00 52,105,900.00 10.5

1101226 OC Miércoles de Hortalizas VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES (245 m2) INSTALACION ELECTRICA (245 m2) 245 m2 SJ-0484332-1998 3-014-042050 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 10/07/2023 10/07/2023 SAN JOSÉ ESCAZU ESCAZÚ 468,000.00 468,000.00 100

1102164 OC Casa Kevin y Jennifer
HABITACIONAL (162 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (204 ML)
CASA (162 m2), TAPIA (204 ML) 366 m2,ML H-1107208-2006 2-0693-0942 JENNIFER MIRANDA JIMENEZ 17/07/2023 17/07/2023 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCIÓN 70,000,000.00 70,000,000.00 13.5

1104869 OC Casa de habitación Andres HABITACIONAL (75 m2) CASA (75 m2) 75 m2 P-2058574-2018 1-1446-0681 ANDRES GILBERTO CASTRO PICHE 04/08/2023 06/08/2023 PUNTARENAS OSA PUERTO CORTÉS 6,400,000.00 20,532,600.00 10.5

1105150 OC Medidor Ópticas Vitra Alajuelita COMERCIAL (74 m2) LOCAL  (74 m2) 74 m2 SJ-2210557-2020 3-101-695905 ÓPTICAS VITRA S.A. 07/08/2023 07/08/2023 SAN JOSÉ ALAJUELITA SAN FELIPE 714,286.00 2,350,000.00 10.5

1105703 OC Oficinas Administrativas Terra Equipos Liberia COMERCIAL (185 m2) LOCAL  (185 m2) 185 m2 G-19711-2022 3-101-329575 TERRA EQUIPOS S.A. 09/08/2023 10/08/2023 GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 95,373,600.00 95,373,600.00 10.5

1107639 OC Vivienda Giselly HABITACIONAL (122 m2) CASA (122 m2) 122 m2 A-2042685-2018 547176773 GISELLY ALCIRA BAECKER 22/08/2023 24/08/2023 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 27,000,000.00 41,793,800.00 10.5

1110064 OC Vivienda Erika Montano HABITACIONAL (244 m2) CASA (244 m2) 244 m2 A-10023-2023 1-0970-0215 ERIKA MARÍA MONTANO VEGA 05/09/2023 06/09/2023 ALAJUELA ALAJUELA TURRUCARES 70,000,000.00 70,000,000.00 10.5

1111083 OC Vivienda Jairo D-28
HABITACIONAL (172 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (69 ML)
CASA (172 m2), TAPIA (69 ML) 241 m2,ML A-1846626-2015 AT521406 JAIRO IVAN BARRETO IDARRAGA 11/09/2023 11/09/2023 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 51,297,748.00 51,297,748.00 10.5

1112230 OC Apartamentos Alexis Brenes HABITACIONAL (228 m2) CASA (228 m2) 228 m2 SJ-1845543-2015 1-1399-0837 ALEXIS BRENES GUTIÉRREZ 21/09/2023 21/09/2023 SAN JOSÉ
VÁZQUEZ DE 

CORONADO
PATALILLO 2,380,952.00 7,529,600.00 10.5

1115115 OC Ampliación Solano Salazar HABITACIONAL (36 m2) CASA (36 m2) 36 m2 C-0759854-1988 3-0283-0944 MARIA DEL ROSARIO SOLANO SALAZAR 09/10/2023 09/10/2023 CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE 10,098,000.00 10,098,000.00 10.5

1116050 OC Medidor de Kyle Murillo HABITACIONAL (42 m2) CASA (42 m2) 42 m2 A-1135336-2007 2-0678-0744 KYLE MARÍA MURILLO OCAMPO 13/10/2023 13/10/2023 ALAJUELA POÁS SAN RAFAEL 476,190.00 1,343,300.00 10.5

1116196 OC Medidor Parque Los Anonos COMERCIAL (564 m2) LOCAL  (564 m2) 564 m2 SJ-1250967-2008 3-014-042050 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 16/10/2023 16/10/2023 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 3,047,619.00 18,616,000.00 10.5

1119154 OC Vivienda Laura Campos Solano HABITACIONAL (56 m2) CASA (56 m2) 56 m2 C-2291593-2021 3-0307-0312 LAURA CAMPOS SOLANO 01/11/2023 12/11/2023 CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE 13,000,000.00 17,760,000.00 10.5

1123580 OC Apartamentos Ovidio Vargas HABITACIONAL (85 m2) CASA (85 m2) 85 m2 A-0110285-1993 2-0474-0020 OVIDIO VARGAS GARITA 24/11/2023 24/11/2023 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 1,142,857.00 2,700,000.00 10.5

1124843 OC Casa de habitación Salas García HABITACIONAL (76 m2) CASA (76 m2) 76 m2 H-0883787-2003 6-0378-0168 MARIEL GARCÍA CÓRDOBA 30/11/2023 03/12/2023 HEREDIA SAN PABLO SAN PABLO 44,400,000.00 44,400,000.00 10.5

1125465 OC Vivienda de Guido Armas HABITACIONAL (215 m2) CASA (215 m2) 215 m2 SJ-0000642-1965 8-0060-0090 SANTIAGO GUIDO ARMAS CHAVES 05/12/2023 06/12/2023 SAN JOSÉ MORAVIA SAN VICENTE 1,714,286.00 6,966,600.00 10.5

1126210 OC Ampliación segunda planta HABITACIONAL (64 m2) CASA (64 m2) 64 m2 SJ-324320-78 1-1208-0850 SERGIO BARRANTES ARTAVIA 08/12/2023 08/12/2023 SAN JOSÉ GOICOECHEA GUADALUPE 5,000.00 20,270,000.00 10.5

1126570 OC Cabaña Familiar HABITACIONAL (86 m2) CASA (86 m2) 86 m2 C-2312748-2021 1-1224-0298 DIANA MARÍA TORRES RODRÍGUEZ 11/12/2023 11/12/2023 CARTAGO PARAÍSO SANTIAGO 14,500,000.00 18,349,800.00 10.5

1128641 OC Proyecto KV
HABITACIONAL (266 m2), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (36 ML)
CASA (266 m2), MURO (36 ML) 302 m2,ML SJ-694120-2001 9-0098-0937 VICTOR ZUÑIGA GARCÍA 21/12/2023 21/12/2023 SAN JOSÉ SANTA ANA PIEDADES 70,000,000.00 74,990,400.00 10.5

1129392 OC Planta Embotelladora Aguas del Cerro COMERCIAL (82 m2) LOCAL  (82 m2) 82 m2 SJ-1868913-2015 3-0272-0987 ISRAEL GÓMEZ VÍQUEZ 03/01/2024 03/01/2024 SAN JOSÉ DOTA COPEY 952,381.00 2,678,000.00 10.5

1129465 OC Bodega de José Parra INDUSTRIAL (58 m2) BODEGA (58 m2) 58 m2 A-2148356-2019 1-1093-0643 JOSÉ ABRAHAM PARRA CALVO 04/01/2024 04/01/2024 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 476,190.00 1,840,000.00 10.5

1129693 OC Centro de Atención Integral Semillitas de Vida VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES (950 m2) INSTALACION ELECTRICA (950 m2) 950 m2 H-0116643-1993 6-0447-0117 DANIELA MARÍA VÁSQUEZ BRENES 05/01/2024 05/01/2024 HEREDIA SAN RAFAEL SAN JOSECITO 110,000.00 110,000.00 100

1130417 OC 2 Ampliación Solano Salazar HABITACIONAL (27 m2) CASA (27 m2) 27 m2 C-0759854-1988 3-0283-0944 MARIA DEL ROSARIO SOLANO SALAZAR 10/01/2024 10/01/2024 CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE 7,650,000.00 10,740,600.00 10.5

1130708 OC Locales José Parra COMERCIAL (28 m2) LOCAL  (28 m2) 28 m2 A-2148356-2019 1-1093-0643 JOSÉ ABRAHAM PARRA CALVO 11/01/2024 11/01/2024 ALAJUELA ALAJUELA DESAMPARADOS 476,190.00 890,000.00 10.5

1131006 OC Casa Maribel HABITACIONAL (105 m2) CASA (105 m2) 105 m2 C-7453-2017 3-0451-0210 MARIBEL CORDERO CECILIANO 12/01/2024 25/01/2024 CARTAGO EL GUARCO SAN ISIDRO 19,000,000.00 34,070,000.00 10.5

1131119 OC Apartamentos El Coco
HABITACIONAL (1216 m2), INDUSTRIAL (38 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS (242 ML)
APARTAMENTO (1216 m2), BODEGA (38 m2), TAPIA (242 ML) 1496 m2,ML G-0007930-2023 3-102-864572

3-102-864572 SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
12/01/2024 16/01/2024 GUANACASTE CARRILLO SARDINAL 340,862,500.00 505,979,700.00 10.5

1132425 OC Vivienda 31 Nakuri 2 HABITACIONAL (85 m2) CASA (85 m2) 85 m2 A-2187968-2020 7-0249-0144 Dennia Mora Martínez 19/01/2024 27/01/2024 ALAJUELA SAN RAMÓN PEÑAS BLANCAS 19,800.00 18,775,900.00 10.5

1134016 OC Terraza y Piscina Alonso
COMERCIAL (16 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(30 m2)
LOCAL  (16 m2), PISCINA (30 m2) 46 m2 A-1929443-2016 1-1092-0760 ALONSO CHAVES FERNÁDEZ 27/01/2024 02/02/2024 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 10,100,000.00 10,100,000.00 10.5

1136796 OC Remodelación Casa Guido Armas HABITACIONAL (208 m2) CASA (208 m2) 208 m2 SJ-00000642-196 8-0060-0090 SANTIAGO GUIDO ARMAS CHAVES 13/02/2024 13/02/2024 SAN JOSÉ MORAVIA SAN VICENTE 23,520,000.00 23,520,000.00 15.75
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768246 OC Centro Corporativo Cafetal II Oficentro COMERCIAL (89880 m2) LOCAL  (89880 m2) 89880 m2 H-1229984-2008 3-012-673576 POLAN ASSETS S.A. 13/03/2017 07/04/2017 HEREDIA BELÉN LA ASUNCIÓN 20,502,824,908.00 20,502,824,908.00 4.5

887929 OC HOTEL RESERVA DP-6

HABITACIONAL (17909 m2), COMERCIAL (10565 m2), TURISTICO (15911 

m2), URBANISTICO (9904 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (111 m2)

CASA (17909 m2), LOCAL  (10565 m2), 

HOTEL (15911 m2), CARRETERA (9904 

m2), PISCINA (111 m2) 54400 m2 G-1026799-2005 3-102-648751

INVERSIONES HOTELERAS PLAYA 

POCHOTE, S.R.L. 21/08/2019 29/04/2021 GUANACASTE LIBERIA NACASCOLO 55,557,586,842.00 55,557,586,842.00 14.5

893149 OC

Shell FFPI #35 Zona Franca Coyol (Envolvente y 

Cerramiento) COMERCIAL (24 m2), INDUSTRIAL (4864 m2) LOCAL  (24 m2), BODEGA (4864 m2) 4888 m2 A-1538518-2011 3-101-420512

ZONA FRANCA COYOL SOCIEDAD 

ANONIMA 21/09/2019 01/11/2019 ALAJUELA ALAJUELA GARITA 480,165,296.00 1,063,858,200.00 5.5

995873 OC Casa de Habitación Akerman Sanchez HABITACIONAL (168 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (23 ML) CASA (168 m2), TAPIA (23 ML) 191 m2,ML H-2082063-2018 1-0784-0024 LORENA SÁNCHEZ FUENTES 25/08/2021 26/08/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 96,600,000.00 96,600,000.00 5.5

1019565 OC Casa de Habitación Andrea y Kendall HABITACIONAL (140 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (20 ML) CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2,ML A-1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMÉNEZ MAFFIO 31/01/2022 31/01/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSÉ 1,200,000.00 50,180,000.00 5.5

1043095 OC REMODELACION DATA CENTER INTEL CR1 INDUSTRIAL (640 m2) BODEGA (640 m2) 640 m2 H-535714-1998 3-102-186874 COMPONENTES INTEL CR SRL 27/06/2022 11/08/2022 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 550,180,050.00 550,180,050.00 12.75

1043770 OC Vivienda Lopez Moya HABITACIONAL (233 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (43 ML) CASA (233 m2), MURO (43 ML) 276 m2,ML A-971615-2005 1-1055-0779 ERICKA MOYA GALINDO 30/06/2022 30/06/2022 ALAJUELA ALAJUELA GARITA 100,000,000.00 100,000,000.00 10.5

1061313 OC Aula CENCINAI Aurora Heredia INSTITUCIONAL (72 m2) ESCUELA (72 m2) 72 m2 H-1563844-2012 3-007-723926

COMITE CEN CINAI DE LA AURORA DE 

HEREDIA HEREDIA 24/10/2022 24/10/2022 HEREDIA HEREDIA ULLOA 25,000,000.00 32,331,700.00 5.5

1065030 OC Casa Manto HABITACIONAL (469 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (27 m2) CASA (469 m2), PISCINA (27 m2) 496 m2 SJ-826704-2002 1-1062-0579 JEAN CARLO ROSAS BRAVO 16/11/2022 07/12/2022 SAN JOSÉ MORA COLÓN 160,000,000.00 161,300,000.00 10.5

1087845 OC Casa de Habitación Marlene Solis Arce HABITACIONAL (190 m2) CASA (190 m2) 190 m2 H-2221291-2020 1-0606-0582 MARLENE SOLIS ARCE 14/04/2023 16/04/2023 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTA ROSA 60,000,000.00 70,585,400.00 11.5

1102164 OC Casa Kevin y Jennifer HABITACIONAL (162 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (204 ML) CASA (162 m2), TAPIA (204 ML) 366 m2,ML H-1107208-2006 2-0693-0942 JENNIFER MIRANDA JIMENEZ 17/07/2023 17/07/2023 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCIÓN 70,000,000.00 70,000,000.00 13.5

* La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA.

* La fecha visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican.
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661278 OC Construcción de casa de habitación HABITACIONAL (222 m2) CASA (222 m2) 222 m2 A-1059190-06 0109610258 VICTOR CUBERO BERNAL 22/10/2014 22/10/2014 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 53,000,000.00 54,160,000.00 5.5

673546 OC construcción casa de habitación HABITACIONAL (70 m2) CASA (70 m2) 70 m2 A-920930-2004 1-934-890 MARIA DE LOS ANGELES ROJAS ZUMBADO 20/02/2015 21/02/2015 ALAJUELA NARANJO SAN JOSÉ 21,000,000.00 21,000,000.00 10.5

676186 OC CONSTRUCCION DE LOCALES COMERICALES COMERCIAL (55 m2) LOCAL  (55 m2) 55 m2 A-962934-1991 205880048 ILIANA GUZMAN MONGE 16/03/2015 17/03/2015 ALAJUELA ALAJUELA GUACIMA 12,000,000.00 16,296,800.00 10.5

680134 OC CASA DE HABITACION HABITACIONAL (177 m2) CASA (177 m2) 177 m2 A-1605699-2012 10121900608 CAROLINA  RAMIREZ PARRA 23/04/2015 23/04/2015 ALAJUELA ALAJUELA GUACIMA 57,200,000.00 57,200,000.00 10.5

696993 OC CASA DE HABITACION HABITACIONAL (209 m2) CASA (209 m2) 209 m2 H-963468-2004 1-1187-0114 ALEJANDRO UGALDE OROZCO 17/09/2015 18/09/2015 HEREDIA BARVA SAN ROQUE 45,500.00 50,640,000.00 10.5

717916 OC

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES CIPRESES DE GRANADILLA 89K SANITARIO (150 m2)

PLANTA DE 

TRATAMIENTO (150 

m2) 150 m2 SJ-1831848-2015 3-102-684366 PROYECTO CIPRESES DE GRANADILLA SRL 09/03/2016 09/03/2016 SAN JOSÉ CURRIDABAT GRANADILLA 15,000,000.00 25,132,000.00 5.5

719408 OC Muro de retención

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(30 ML) MURO (30 ML) 30 ML SJ-741083-88 1-0218-0015 LUCIA VARGAS BARAHONA 19/03/2016 20/03/2016 SAN JOSÉ MORA COLÓN 6,060,000.00 6,060,000.00 9

734775 OC Casa de habitación La Aurora HABITACIONAL (46 m2) CASA (46 m2) 46 m2 SJ-621067-2000 1-1269-0671 / 1-1498-0112

ELADIO ALBERTO LEITON MOYA / MARÍA DE 

LOS ANGELES DÍAZ VENEGAS 06/07/2016 08/11/2016 SAN JOSÉ ALAJUELITA SAN FELIPE 13,000,000.00 13,000,000.00 9

735498 OC CASA DURIKA 01 HABITACIONAL (76 m2) CASA (76 m2) 76 m2 A-1871061-2016 3-106-715187 DURIKA DEL OESTE SOCIEDAD CIVIL 11/07/2016 11/07/2016 ALAJUELA ALAJUELA GUACIMA 19,000,000.00 21,528,000.00 0

763191 OC CASA DE HABITACIÓN HABITACIONAL (137.72 m2) CASA (137.72 m2) 137 m2 A-1694502-2013 1-1049-193 JONATHAN VARGAS CASCANTE 03/02/2017 06/02/2017 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 30,000,000.00 34,723,500.00 11

779200 OC Casa de habitación Pedro Chacón HABITACIONAL (90 m2) CASA (90 m2) 90 m2 SJ-783114-88 0104520046 PEDRO CHACÓN LIZANO 01/06/2017 02/06/2017 SAN JOSÉ VÁZQUEZ DE CORONADO PATALILLO 20,000,000.00 20,000,000.00 10.5

786067 OC VIVIENDA UNIFAMILIAR HABITACIONAL (495 m2) CASA (495 m2) 495 m2 SJ-1409894-2010 3-101-736389

DESARROLLOS INMOBILIARIOS INEDITOS 

CERO UNO S.A 27/07/2017 27/07/2017 SAN JOSÉ SANTA ANA SANTA ANA 184,720,800.00 184,720,800.00 5.5

790237 OC CASA DE HABITACIÓN HABITACIONAL (180 m2) CASA (180 m2) 180 m2 A-1979118-2017 2-0562-0584 IBSAN DAVID CESPEDES CORRALES 29/08/2017 26/10/2017 ALAJUELA GRECIA SAN ROQUE 59,030,000.00 59,030,000.00 6

791798 OC CASA DE HABITACIÓN HABITACIONAL (184 m2) CASA (184 m2) 184 m2 A-1265188-2008 1-0586-0101 MANUEL ANTONIO ALVARADO OROZCO 07/09/2017 08/09/2017 ALAJUELA NARANJO SAN JUAN 57,200,000.00 57,200,000.00 6

799821 OC PTAR 3K ESCUELA SAN ISIDRO SANITARIO (52 m2)

PLANTA DE 

TRATAMIENTO (52 

m2) 52 m2

SJ-803819-2002, SJ-26611-1982, SJ-

805970-2002 4-000-001021 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 08/11/2017 09/11/2017 SAN JOSÉ LEÓN CORTÉS SAN ISIDRO 10,530,000.00 10,530,000.00 5.5

802509 OC Casa de Habitación Looper HABITACIONAL (289 m2) CASA (289 m2) 289 m2 SJ- 274798-1995 3-101-707263 LOOPER CONSULTORES S.A 28/11/2017 28/11/2017 SAN JOSÉ ASERRÍ TARBACA 85,000,000.00 85,000,000.00 11

805792 OC Ampliación Casa El Carmen HABITACIONAL (81 m2) CASA (81 m2) 81 m2 SJ-823692-1989 0110350370 ALEJANDRA BRENES VENEGAS 02/01/2018 03/01/2018 SAN JOSÉ GOICOECHEA MATA DE PLATANO 20,000,000.00 20,000,000.00 5.5

811062 OC CASA DE HABITACIÓN HABITACIONAL (252 m2) CASA (252 m2) 252 m2 A-2011986-2017 1-1140-0960 DIEGO ALBERTO CORDERO CARBALLO 08/02/2018 08/02/2018 ALAJUELA SAN RAMÓN ALFARO 100,000,000.00 100,000,000.00 6

811817 OC CASA DE HABITACIÓN HABITACIONAL (172 m2) CASA (172 m2) 172 m2 A-1550871-2012 2-0569-0442 LUIS DIEGO BARQUERO CORRALES 15/02/2018 21/02/2018 ALAJUELA SAN RAMÓN PIEDADES NORTE 59,280,000.00 59,280,000.00 6

812806 OC Casa de Habitación HABITACIONAL (178 m2) CASA (178 m2) 178 m2 A-1991467-2017 2-0674-0843 KENIA DE LOS ANGELES ESQUIVEL LOPEZ 22/02/2018 22/02/2018 ALAJUELA PALMARES PALMARES 30,000,000.00 40,561,600.00 11

814104 OC Ampliación Casa Oriamuno HABITACIONAL (43 m2) CASA (43 m2) 43 m2 C-1444977-2010 303770451 JOSÉ JIMENEZ GOMES 02/03/2018 02/03/2018 CARTAGO OREAMUNO CIPRESES 12,000,000.00 12,000,000.00 10.5

816702 OC CASA ROLANDO  GAMBOA HABITACIONAL (65 m2) CASA (65 m2) 65 m2 SJ-745076-2001 105880319 LUIS ROLANDO GAMBOA MONTERO 20/03/2018 21/03/2018 SAN JOSÉ ESCAZU SAN ANTONIO 13,750,000.00 21,240,500.00 10.5

817599 OC Ampliación tercer nivel El Carmen HABITACIONAL (21 m2) CASA (21 m2) 21 m2 SJ-823692-1989 0110350370 ALEJANDRA BRENES VENEGAS 27/03/2018 21/04/2018 SAN JOSÉ GOICOECHEA MATA DE PLATANO 2,000,000.00 2,960,000.00 5.5

818784 OC

PTAR 38K-45K-73K-21K Conjunto Residencial la 

Campiña SANITARIO (144 m2)

PLANTA DE 

TRATAMIENTO (144 

m2) 144 m2 C-114187-1993 3-101-526960

VIVIENDAS Y PROYECTOS HABITACIONALES 

DE COSTA RICA 06/04/2018 14/06/2018 CARTAGO CARTAGO

AGUACALIENTE (SAN 

FRANCISCO) 9,750,000.00 9,750,000.00 10.5

831419 OC CASA HABITACIÓN HABITACIONAL (266 m2) CASA (266 m2) 266 m2 A-1993546-2017 1-1395-0638 LISA GABRIELA CASCANTE SANDI 05/07/2018 06/07/2018 ALAJUELA SAN CARLOS QUESADA 112,780,603.00 112,780,603.00 6

833650 OC Casa de Habitación Waleska

HABITACIONAL (106 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(36 ML)

CASA (106 m2), 

TAPIA (36 ML) 142 m2,ML C-446263-1981 0302650979 MARÍA WALESKA GÓMEZ SCHOLFIELD 24/07/2018 28/07/2018 CARTAGO CARTAGO OCCIDENTAL 25,000,000.00 38,920,000.00 5.5

845746 OC TANQUE CAPTACIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO INDUSTRIAL (25 m3) BODEGA (25 m3) 25 m3 G-1798934-2015 3-101-131764

CONSTRUCCIONES MODULARES DE COSTA 

RICA S.A 23/10/2018 05/11/2018 GUANACASTE BAGACES BAGACES 2,000,000.00 4,580,000.00 5.5

847787 OC CASA HABITACIÓN HABITACIONAL (236 m2) CASA (236 m2) 236 m2 H-1967641-2017 401790577 DANIEL ARMANDO SANCHO CAMACHO 07/11/2018 16/11/2018 HEREDIA SAN RAFAEL ÁNGELES 80,000,000.00 80,000,000.00 11

848026 OC

Remodelación Sucursal Coopeservidores Plaza 

Víquez COMERCIAL (364 m2) LOCAL  (364 m2) 364 m2 SJ-0204090-1994 3-004-45111

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS, R.L 08/11/2018 29/01/2019 SAN JOSÉ SAN JOSÉ CATEDRAL 145,595,898.00 145,595,898.00 12.75

848098 OC CASA DE HABITACION CORDERO JIMENEZ HABITACIONAL (170 m2) CASA (170 m2) 170 m2 SJ-2023081-2017 109740462 LAURA JIMENEZ NAVARRO 08/11/2018 09/11/2018 SAN JOSÉ DESAMPARADOS SAN MIGUEL 57,000,000.00 60,690,000.00 10.5

854713 OC Casa de habitación Nosara HABITACIONAL (112 m2) CASA (112 m2) 112 m2 G-988801-91 206630909 ALLAN ELIECER MONESTEL GONZALES 09/01/2019 12/01/2019 GUANACASTE NICOYA NOSARA 20,000,000.00 32,830,000.00 10.5

864198 OC Casa de Habitación HABITACIONAL (236 m2) CASA (236 m2) 236 m2 A-1839041-2015 2-663-624 GLORIANA ESPINOZA ROJAS 08/03/2019 20/03/2019 ALAJUELA ALAJUELA GUACIMA 104,354,960.00 104,354,960.00 6

868396 OC TANQUE CAPTACIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO COMERCIAL (100 m2) LOCAL  (100 m2) 100 m2 G-178934-2015 3-101-131764

CONSTRUCCIONES MODULARES DE COSTA 

RICA S.A 04/04/2019 05/04/2019 GUANACASTE BAGACES BAGACES 2,000,000.00 16,280,000.00 10.5

869787 OC Casa Habitación Cindia Anchia Vega HABITACIONAL (102 m2) CASA (102 m2) 102 m2 SJ-863567-1989 0111870536 CINDIA ANCHIA VEGA 15/04/2019 16/04/2019 SAN JOSÉ VÁZQUEZ DE CORONADO SAN ISIDRO 34,000,000.00 34,000,000.00 10.5

890013 OC

MEMORIA DE CALCULO E INGENIERIA DE VALOR 

DE ESTRUCTURA METALICA

OTROS SERVICIOS 

PROFESIONALES  (304 m2)

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

VARIOS (304 m2) 304 m2 C-1768800-2014 1-0863-0640 RENIER MONTERO RODRIGUEZ 04/09/2019 04/09/2019 CARTAGO CARTAGO

GUADALUPE 

(ARENILLA) 3,000,000.00 3,000,000.00 100

894425 OC Apartamentos HABITACIONAL (140 m2) CASA (140 m2) 140 m2 SJ-502318-1983 0103860171 JULIA AVENDAÑO CRUZ 26/09/2019 30/09/2019 SAN JOSÉ MONTES DE OCA SABANILLA 34,200,000.00 34,200,000.00 2.25

912149 OC Galerón para garaje Oscar Monge INDUSTRIAL (485 m2) BODEGA (485 m2) 485 m2 SJ-174580-1994 104290838 OSCAR MONGE MONGE 30/01/2020 03/02/2020 SAN JOSÉ DESAMPARADOS PATARRÁ 65,000,000.00 65,000,000.00 4

915487 OC Ampliación Edgardo Alberto Villavicencio Soto HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 C-577867-1985 3-0310-0601 EDGARDO ALBERTO VILLAVICENCIO SOTO 25/02/2020 26/02/2020 CARTAGO CARTAGO

AGUACALIENTE (SAN 

FRANCISCO) 35,000,000.00 40,920,000.00 10.5

924551 OC Local Jolies COMERCIAL (194 m2) LOCAL  (194 m2) 194 m2 SJ-2119712-2019 3-101-701214 JOLIES DE COSTA RICA S.A. 08/05/2020 09/06/2020 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 17,000,000.00 21,350,000.00 15.75

934986 OC Casa de habitación Sheila Marilyn León Navarro HABITACIONAL (90 m2) CASA (90 m2) 90 m2 A-2075069-2018 2-0496-0254 SHEILA MARILYN LEÓN NAVARRO 29/07/2020 29/07/2020 ALAJUELA ALAJUELA SABANILLA 26,000,000.00 32,399,600.00 0

935323 OC Casa Maria Felix Gonzalez Jimenez HABITACIONAL (100 m2) CASA (100 m2) 100 m2 G-2110124-2019 2-0285-1404 MARIA FELIX GONZALEZ JIMENEZ 31/07/2020 05/08/2020 GUANACASTE NANDAYURE BEJUCO 25,000,000.00 34,160,000.00 5.5

937597 OC Casa Corteza HABITACIONAL (232 m2) CASA (232 m2) 232 m2 A-2204381-2020 1-1307-0770 MAURICIO ALBERTO ZUÑIGA CALDERÓN 20/08/2020 25/08/2020 ALAJUELA PALMARES PALMARES 79,790,000.00 79,790,000.00 6

955577 OC MEJORAS AL REBOMBEO AYA TILARAN INDUSTRIAL (55 m2) BODEGA (55 m2) 55 m2 G-90320-1993 4-000-042138

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 19/12/2020 23/12/2020 GUANACASTE TILARÁN TILARAN 145,000,000.00 145,000,000.00 10.5

956017 OC Casa Victor Armas Gonzalez HABITACIONAL (99 m2) CASA (99 m2) 99 m2 SJ-125387-1993 1-1167-0871 VICTOR ARMAS GONZALEZ 23/12/2020 23/12/2020 SAN JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 38,500,000.00 38,500,000.00 10.5

958273 OC Casa de Habitación YOR MA

HABITACIONAL (47 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(10 ML), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (70 ML)

CASA (47 m2), 

MURO (10 ML), 

TAPIA (70 ML) 127 m2,ML H-2095077-2018 1-1464-0884 YORLENNY MARIA CHACON RAMIREZ 16/01/2021 19/01/2021 HEREDIA BARVA SAN PEDRO 6,500,000.00 15,480,000.00 8.5

968180 OC Ampliación casa de habitación Carol y Andrés HABITACIONAL (65 m2) CASA (65 m2) 65 m2 C-766139-1988 1-1232-0353 ANDRÉS PIZARRO MORA 09/03/2021 16/03/2021 CARTAGO LA UNIÓN SAN JUAN 12,000,000.00 19,550,000.00 5.5

972944 OC Casa Alamok Ubali

HABITACIONAL (179 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(35 m2)

CASA (179 m2), 

PISCINA (35 m2) 214 m2 P-1611657-2012 3-102-800702 BOOTSON FAMILY SRL 08/04/2021 13/04/2021 PUNTARENAS PUNTARENAS GUACIMAL 120,189,490.00 120,189,490.00 11.5

984626 OC Local Smart Move COMERCIAL (62 m2) LOCAL  (62 m2) 62 m2 SJ-1373851-2009 3-101-686607 SMART MOVE SA 15/06/2021 15/06/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 11,250,000.00 11,250,000.00 15.75

985160 OC CASA VIDA

HABITACIONAL (208 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(35 ML)

CASA (208 m2), 

TAPIA (35 ML) 243 m2,ML H-965059-2004 1-0883-0116 JORGE CARRANZA 17/06/2021 17/06/2021 HEREDIA SANTA BÁRBARA PURABA 84,000,000.00 84,000,000.00 6

985251 OC

Remodelación y Ampliación de servicios sanitarios 

Sykes Moravia COMERCIAL (116 m2) LOCAL  (116 m2) 116 m2 SJ-788882-1988 3-101-472743 RAMSGATE INC SOCIEDAD ANONIMA 17/06/2021 18/06/2021 SAN JOSÉ MORAVIA SAN VICENTE 22,000,000.00 22,000,000.00 10.5

988841 OC ESTUDIO TECNICO ACUEDUCTO LIMBO

OTROS SERVICIOS 

PROFESIONALES  (2500 ML)

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

VARIOS (2500 ML) 2500 ML L-11111-1111 3-002-613279 ASADA LIMBO 12/07/2021 12/07/2021 LIMÓN GUÁCIMO DUACARI 20,000,000.00 20,000,000.00 20

991554 OC CASA #42 CONDOMINIO LAS FLORES HABITACIONAL (173 m2) CASA (173 m2) 173 m2 H-1746850-2014 6-0104-0186 IRMA NELLY GUTIÉRREZ VILLALOBOS 30/07/2021 26/08/2021 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 60,000,000.00 62,550,000.00 10.5

995873 OC Casa de Habitación Akerman Sanchez

HABITACIONAL (168 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(23 ML)

CASA (168 m2), 

TAPIA (23 ML) 191 m2,ML H-2082063-2018 1-0784-0024 LORENA SÁNCHEZ FUENTES 25/08/2021 26/08/2021 HEREDIA BELÉN LA RIBERA 96,600,000.00 96,600,000.00 5.5

997893 OC Casa 56 Místico

HABITACIONAL (316 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(25 m2)

CASA (316 m2), 

PISCINA (25 m2) 341 m2 P-1718036-2014 1-1007-0207 ALEJANDRA PATRICIA FERNÁNDEZ TORTOS 06/09/2021 06/09/2021 PUNTARENAS GARABITO JACÓ 110,000,000.00 125,763,000.00 13.5

1000209 OC Local Xpits Multiplaza COMERCIAL (390 m2) LOCAL  (390 m2) 390 m2

SJ-1444072-2010, SJ-1444090-

2010, SJ-1444691-2010 3-101-589082 3-101-589082 S.A. 22/09/2021 22/09/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 25,000,000.00 33,225,000.00 15.75

1000373 OC Remodelación fachada Sykes Moravia COMERCIAL (35 m2) LOCAL  (35 m2) 35 m2 SJ-788882-1988 3-101-472743 RAMSGATE INC SOCIEDAD ANONIMA 23/09/2021 19/10/2021 SAN JOSÉ MORAVIA SAN VICENTE 3,300,000.00 3,300,000.00 15.75

1008592 OC Residencia OrMari HABITACIONAL (193 m2) CASA (193 m2) 193 m2 C-2229613-2020 1-1453-0858 ORLANDO JOSUE FLORES MONGE 17/11/2021 17/11/2021 CARTAGO LA UNIÓN SAN JUAN 55,000,000.00 61,650,000.00 9

1012086 OC Casa Cerro Alto 18-3 HABITACIONAL (464 m2) CASA (464 m2) 464 m2 SJ-1722882-2014 1-0756-0427 CARLOS MAURICIO GARRO UREÑA 10/12/2021 13/12/2021 SAN JOSÉ ESCAZU SAN RAFAEL 180,000,000.00 191,859,200.00 4

1019924 OC

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO 

500m3 URBANISTICO (145 m2)

ACUEDUCTO (145 

m2) 145 m2 P-1780076-2014 3-002-216588 ASADA OJOCHAL DE OSA 02/02/2022 04/02/2022 PUNTARENAS OSA PUERTO CORTÉS 50,000,000.00 53,723,400.00 10.5

1029045 OC Casa Verde HABITACIONAL (148 m2) CASA (148 m2) 148 m2 A-13292-2022 1-1169-0331 SERGIO SIBAJA RODRIGUEZ 25/03/2022 30/03/2022 ALAJUELA GRECIA SAN ROQUE 35,000,000.00 43,513,200.00 10.5

1031799 OC Edificio Oficinas Coopeservidores COMERCIAL (370 m2) OFICINA (370 m2) 370 m2

SJ-103056-1960, SJ-1186059-2007, 

SJ-1073226-2006 3-004-045111

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

LOS SERVIDORES PUBLICOS R.L. 18/04/2022 19/04/2022 SAN JOSÉ SAN JOSÉ MERCED 179,200,000.00 179,200,000.00 5.5

1032578 OC Republic Santa Verde COMERCIAL (1202 m2) LOCAL  (1202 m2) 1202 m2

H-2052311-2018, H-2052712-2018, 

H-2052310-2018, H-2052711-2018, 

H-2052309-2018, H-2053443-2018, 

H-2052308-2018, H-2052710-2018, 

H-2059640-2018, H-2053445-2018, 

H-2058096-2018, H-2053447-2018, 

H-2059638-2018, H-2052709-2018, 

H-2053463-2018, H-2052001-2018 3101742392 REPUBLIC  OFFICE  SOCIEDAD ANÓNIMA 21/04/2022 27/04/2022 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 74,000,000.00 181,297,200.00 15.75

1041115 OC Residencia Coronado

HABITACIONAL (195 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(32 ML)

CASA (195 m2), 

TAPIA (32 ML) 227 m2,ML SJ-1845543-2015 1-0468-0107 MIGUEL ANGEL BRENES PICADO 13/06/2022 14/06/2022 SAN JOSÉ VÁZQUEZ DE CORONADO PATALILLO 65,000,000.00 78,187,200.00 10.5

1044286 OC Casa de habitación Campos Viales

HABITACIONAL (245 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(28 ML)

CASA (245 m2), 

MURO (28 ML) 273 m2,ML A-2086805-2018 2-0312-0057 GISELLE VIALES FLORES 05/07/2022 05/07/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN ISIDRO 77,315,000.00 77,315,000.00 11

1049940 OC Mini Site Sitel Cartago COMERCIAL (484 m2) LOCAL  (484 m2) 484 m2

C-1663706-2013, C-1663271-2013, 

C-1663266-2013 3-101-211555 SYKES LATIN AMERICA S.A. 10/08/2022 10/08/2022 CARTAGO CARTAGO

GUADALUPE 

(ARENILLA) 77,700,000.00 77,700,000.00 15.75

1065030 OC Casa Manto

HABITACIONAL (469 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(27 m2)

CASA (469 m2), 

PISCINA (27 m2) 496 m2 SJ-826704-2002 1-1062-0579 JEAN CARLO ROSAS BRAVO 16/11/2022 07/12/2022 SAN JOSÉ MORA COLÓN 160,000,000.00 161,300,000.00 10.5

1070711 OC Residencia Montero

HABITACIONAL (211 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(30 ML), OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (31 ML)

CASA (211 m2), 

MURO (30 ML), 

TAPIA (31 ML) 272 m2,ML SJ-2280602-2021 1-1538-0844 JEISON MONTERO BERMÚDEZ 19/12/2022 20/12/2022 SAN JOSÉ ESCAZU SAN ANTONIO 68,733,955.00 94,078,400.00 13.5

1077431 OC Multivac PE Lindora COMERCIAL (118 m2) LOCAL  (118 m2) 118 m2 SJ-36806-2022 3-101-561567 MULTIVAC CENTROAMERICA Y CARIBE S.A. 07/02/2023 07/02/2023 SAN JOSÉ SANTA ANA POZOS 19,040,000.00 19,040,000.00 15.75

1087845 OC Casa de Habitación Marlene Solis Arce HABITACIONAL (190 m2) CASA (190 m2) 190 m2 H-2221291-2020 1-0606-0582 MARLENE SOLIS ARCE 14/04/2023 16/04/2023 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTA ROSA 60,000,000.00 70,585,400.00 11.5

1089310 OC Local Libertario Escalante COMERCIAL (209 m2) LOCAL  (209 m2) 209 m2 SJ-549606-1999 3-101-862048 LIBERTARIO COFFEE ROASTERS S.A. 24/04/2023 26/04/2023 SAN JOSÉ SAN JOSÉ CARMEN 33,600,000.00 33,600,000.00 15.75

1097956 OC CASA FERO

HABITACIONAL (253 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(84 ML)

CASA (253 m2), 

TAPIA (84 ML) 337 m2,ML A-1608372-2012 2-0593-0373 NICOLAS FEOLI MATAMOROS 19/06/2023 19/06/2023 ALAJUELA NARANJO SAN MIGUEL 84,600,000.00 87,627,600.00 10.5

1101786 OC ALMACÉN PARA SERVICIOS AGROPECUARIOS COMERCIAL (614 m2) LOCAL  (614 m2) 614 m2 SJ-1464322-2010 3-004-056292

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE 

SERVICIOS MÚLTPLES DE SAN ANTONIO DE 

ESCAZÚ R.L. 13/07/2023 27/07/2023 SAN JOSÉ ESCAZU SAN ANTONIO 207,936,520.00 207,936,520.00 10.5

1102164 OC Casa Kevin y Jennifer

HABITACIONAL (162 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(204 ML)

CASA (162 m2), 

TAPIA (204 ML) 366 m2,ML H-1107208-2006 2-0693-0942 JENNIFER MIRANDA JIMENEZ 17/07/2023 17/07/2023 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCIÓN 70,000,000.00 70,000,000.00 13.5

1104254 OC

PROYECTO CASA HABITACION AARON ARNOLD 

PIACENTINI

HABITACIONAL (261 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(18 m2)

CASA (261 m2), 

PISCINA (18 m2) 279 m2 P-1179195-2007 509188825 AARON ARNOLD PIACENTINI 29/07/2023 31/07/2023 PUNTARENAS OSA BAHIA BALLENA 234,288,438.00 234,288,438.00 11

1113195 OC B_Un House

HABITACIONAL (274 m2), 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(70 ML)

CASA (274 m2), 

MURO (70 ML) 344 m2,ML SJ-0064575-2022 HK997660 BRIANNE LEE HENRY 27/09/2023 03/10/2023 SAN JOSÉ PÉREZ ZELEDÓN SAN PEDRO 80,000,000.00 117,450,000.00 10.5

1113849 OC Earth Gear Garage COMERCIAL (286 m2) LOCAL  (286 m2) 286 m2 G-56360-2022 3-102-657796 NATIVE WAY LIMITADA 30/09/2023 11/10/2023 GUANACASTE SANTA CRUZ TAMARINDO 103,000,000.00 103,000,000.00 10.5

1135405 OC Oficinas HR Suplidora 

COMERCIAL (273 m2), 

INDUSTRIAL (137 m2)

OFICINA (273 m2), 

BODEGA (137 m2) 410 m2 H-362377-1996 3-101-400832 CONSTRUCTORA COSTA VERDE 2000 S.A. 05/02/2024 16/02/2024 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTA ROSA 93,760,200.00 125,164,800.00 10.5

1136796 OC Remodelación Casa Guido Armas HABITACIONAL (208 m2) CASA (208 m2) 208 m2 SJ-00000642-196 8-0060-0090 SANTIAGO GUIDO ARMAS CHAVES 13/02/2024 13/02/2024 SAN JOSÉ MORAVIA SAN VICENTE 23,520,000.00 23,520,000.00 15.75

* La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA.

* La fecha visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican.
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