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Cotizacion

Por este medio, yo Diego Sanchez Chavarria, Ingeniero Civil, carné 1C-30699, presento
la oferta por los servicios de CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
INGENIERIA 'Y ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO
DETALLADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL

CFIA™.

Servicios Incluidos

Planos constructivos y especificaciones técnicas:

Localizacion de la obra y niveles del terreno

Ubicacién geografica

Plantas de distribucién

Cortes longitudinales, cortes transversales y elevaciones

Evacuacion y tratamiento de aguas (pluviales y residuales)

Planta de techos y evacuacion de aguas pluviales

Plantas de cimientos

Planta de techos

Plantas y detalles estructurales

Planos de instalaciones eléctricas, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.

Plantas de instalaciones mecanicas y sanitarias

Detalles electromecanicos. Sin perjuicio de lo anterior, para el registro de la
responsabilidad profesional, la informacion minima requerida en otros tipos de
planos sera la indicada en la normativa vigente o a través de guias especificas
de presentacion de planos, que al efecto establezca la Junta Directiva General
del CFIA

Detalles de muebles, ventanearias y puertas e indicacion de acabados
Sistemas de alarma robo y contra incendios o cualquier otro que se considere
oportuno

Plantas y detalles de obras de mitigacion

Plantas y detalles de movimientos de tierras

Detalle de mobiliario urbano (bancas, lamparas, pasamanos, fuentes de agua y

cualquier otro detalle arquitecténico propuesto)
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Presupuesto detallado

El documento se presentara con el presupuesto detallado de todas las actividades de la

obra.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos suministrara los siguientes estudios

preliminares y técnicos:

01- Catastro 2-1844815-2015

02- Uso el suelo D.I.C. C63948 y D.I.C. C63949
03- Estudio de suelos. Informe # 0258-11-201
04- Disponibilidad eléctrica PLT-CD00908
05- Alineamiento MOPT

06- Disponibilidad Agua

07- Informe prueba Infiltracion

08- Curvas de nivel, Archivo AutoCAD

09- Renders anteproyecto ZIP

10- Laminas de Anteproyecto en ZIP

11 -Laminas de Anteproyecto sellado

12- Libro de marca CFIA

Requerimientos arquitectonicos segun CFIA
El disefio arquitecténico debe incorporar un espacio para lactancia materna (cumpliendo

con lo dispuesto en el Reglamento de condiciones para las Salas de Lactancia Materna

en los centros de Trabajo).

Uso de los materiales propuestos a nivel de anteproyecto.

El acabado de piso debera ser de alto transito, con acabado mate o semi mate.
Debe requerir poco mantenimiento y de facil limpieza y/o reparacion o sustituciéon
ante eventual deterioro. Se debe proponer preferiblemente

materias primas recicladas.

Sistema de paredes divisorias internas modulares, de facil instalacion,
contemplar previstas internas para cableado eléctrico, iluminacion, alarmas y el
sistema de voz y datos.

Se debera contemplar en todos los espacios arquitectonicos criterios para el
aislamiento acustico (ruido interior y exterior); definido bajo un concepto integral
de todos los sistemas como iluminacion, ventilacion, mecanicos, eléctricos, entre

otros.
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e Aprovechamiento de la luz natural y sistema ventilacion cruzada.

o Distribucion de luminarias eficientes, en todo el proyecto.

e Reuso y recoleccién de aguas pluviales para el riego de jardines y usos
exteriores.

¢ Adicionalmente, en el aula tipo auditorio es primordial definir la altura, escenario,
orientacion y distribucion de los asientos, forma y dimensiones (partiendo de una
relacion funcional entre el volumen y la superficie), en funcion del tiempo de
reverberacion del sonido para las paredes y techos, paneles relectores (en caso

de ser necesario) y el aforo que tendra la sala.

Se ajusta los colores, materiales y acabados de paredes a la paleta oficial del CFIA,

conforme al libro de marca adjuntado por el CFIA.
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Tabla de areas CFIA Regional Norte

TABLA DE AREAS CFIA REGIONAL NORTE

Comercio 232 m?
Locales Comerciales 174 m?
Cafeteria 85 m?
CFIA 116 m?
Plataforma 29 m?
Coordinacion 15 m?
Bodega/ Tl 7 m?
S.S Universal 7 m?
Sala de reuniones 20 m?
Co- Work 19 m?
Comedor Funcionarios 19 m?
Servicios Sanitarios 51.5 m?
Sanitarios 515 m?
Eventos 230 m?
Auditoria / Aulas 102 m?
Bodega 13 m?
Salon de eventos 102 m?
Cocina 13 m?
Caseta de Seguridad 7.5 m?
Caseta de guarda 7.5 m?
Subtotal 637 m?
Espacio central y frente | 318 m?
Area de circulacion

318 m?

(Contrapiso)
Parqueos 258 m?
17 Espacios 258 m?
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Disenios Eléctricos
Los disefios eléctricos se toman en cuenta los principios de eficiencia y ahorro

economico, con ofertas de tecnologia modernas y acordes a los disefios del edificio,
debe cumplir con el Cédigo Eléctrico y estar en concordancia y armonia con las demas
disciplinas solicitadas, por lo cual los disefios eléctricos en todas las areas que

corresponda deben contemplar al menos lo siguiente:

o Disefio de instalaciéon eléctrica de potencia, en concordancia con los disefios
arquitectonicos para uso en oficinas, cocinas, cocinetas, areas comunes.

e Disefno de instalacion eléctrica de Tomacorrientes UPS, en concordancia con los
disefios arquitectonicos para uso en oficinas, impresoras y equipo sensitivo.

¢ Disefio de instalacion eléctrica de lluminacion tipo Led con control de iluminacion
inteligente, sensores en dareas generales y areas de oficinas, sistema de
operacion por tiempo y areas.

o Disefio de instalacion de Alarmas de incendios acorde al uso y ocupacién debe
cumplir con NFPA y los reglamentos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica ademas del Reglamento de proteccion contra Incendios.

o Disefio de sefalizacién e iluminacion de emergencia segun los establecen los
reglamentos vigentes y definidos por su ocupacion.

o Los equipos deben quedar especificados en planos indicando en las
especificaciones técnicas como referencia igual o mayor.

e Eldisefio debe incluir la infraestructura eléctrica y telecomunicaciones, asi como
los disefios de media tension y baja tension.

¢ Disefio de sistemas de pararrayos y puestas a tierra indicando los valores de
rango de proteccion, pruebas a realizar y valores aceptados durante las pruebas
a realizar.

e El disefio debe valorar si debe incluir un transformador con sus respectivas
protecciones de acuerdo con el Cadigo Eléctrico Nacional en concordancia con
el disefio eléctrico y a la disponibilidad de carga de la Compania Eléctrica local.

e Seincluye la memoria de calculo sistema de potencia con la corrida de corrientes

de corto circuito y arco eléctrico.

Disenos Mecanicos
Los disefios mecanicos se toman en cuenta los principios de eficiencia y ahorro, con

propuesta de tecnologia modernas y acordes a los disefios del edificio, debe cumplir
con el Reglamento a la Ley 7600 para la Igualdad de Oportunidades para las Personas

con Discapacidad, se debe estar en concordancia y armonia con las demas disciplinas
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solicitadas, por lo cual los disefios mecanicos en todas las areas que corresponda deben

contemplar al menos lo siguiente:

Disefio de sistemas de agua Potable, se contemplan todos los equipos y
accesorios, salidas de aguas como pilas, fregaderos, bebederos, inodoros,
mingitorios, riego, suministro de incendio (si asi se requiere), tanques,
desinfeccién, valvulas, reguladores, zonas, entre otros.

Disefio de sistemas de supresién de Incendio, acorde al uso y ocupacion debe
cumplir con NFPA y los reglamentos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, en caso de que la ocupacion asi lo amerite.

Disefio de sistemas de equipo de agua potable Tanque cisterna, sistema
hidroneumatico, bombeo, riego de jardines y areas verdes.

Disefio de sistema de aguas residuales, incluye losa sanitaria, registros, cajas
canalizacion, tratamiento y/o conexién que asi se requiere segun estudios
preliminares.

Disefio de pluviales canoas, bajantes, cajas de registros, canalizacion e
infraestructura (valorar el desfogue hacia alcantarillado pluvial de la ruta
nacional)

Disefio de reuso de agua pluvial / residuales para riego de las areas verdes y/o
inodoros que cumpla con la legislacion actual.

Disefio de sistemas de ventilacion forzada y aire acondicionado segun se
requiera con los cambios de aire establecidos para cada ocupacion.

Se incluyen las memorias de calculo de todos los sistemas a disefiar, sistema
pluvial del cual se debe confirmar el manejo de este ya sea por conexion a red o
en el caso de que se requerimientos y normativa del Ministerio de Salud y de
MINAE.

Disefio Estructural
El disefio estructural en todas las areas que corresponda debe contemplar al menos lo

siguiente:

El andlisis y disefio de las estructuras compuestas de vigas, columnas, muros
de corte, muros de retencion, entrepiso, fundaciones, arriostres, estructura de
techo. El disefio de estos elementos estructurales debe cumplir con el CSCR-
2010 y Cdédigo de Cimentaciones de Costa Rica.

Se aporte la memoria de calculo estructural, la cual se incluira a los documentos

del proyecto.
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Diseno Sistemas especiales
Los disefios especiales se contemplan con los principios de eficiencia y ahorro, con

propuestas de tecnologia modernas y acordes a los disefios del edificio, debe cumplir

con la Ley 7600 y el Reglamento para la Igualdad de Oportunidades para las Personas

con Discapacidad, debe estar en concordancia y armonia con las demas disciplinas

solicitadas, por lo cual los disefios de sistemas especiales en todas las areas que

corresponda deben contemplar al menos lo siguiente:

Todos los sistemas incluyen su diagrama de conexién segun las marcas y equipos a

utilizar propuestos en el diseno.

Disefio de sistemas de Aire acondicionado eficiente y econdmico que cubra
todas las areas de oficina y espacios de trabajo y reunion, debe ser amigable
con el ambiente, debe contemplar zonas para unidades centralizadas o un tipo
chiller, debe contemplar ducteria, soportaria inyeccion y sustraccion de aire,
control por zonas y horas.

Disefio de Sistema de Riego para jardines y areas verdes, con sistema
automatico mediante controladores y electrovalvulas programable, por sectores
con equipo de bombeo independiente de los edificios, canalizacion subterranea
y aspersores retractiles.

Disefio de Sistema de Paneles Solares (50% del consumo aproximadamente)
produccion y conexion a sistema eléctrico uso de iluminacién y A/C, deben
contemplarse paneles super eficientes y de alta calidad y produccién,
acumulacion y regulacion eficientes, que sean normados UL en todos sus
componentes.

Disefio de lluminacidn externa solares, luminarias acordes a los espacios y
aplicacion para zonas verdes y parqueos.

Se incluyen sistemas de CCTV. Incluir especificaciones de equipos a utilizar y
ubicacién de los equipos.

Disefio de sistemas de control de acceso. Ubicacion de equipos a utilizar y
marcas de referencia.

Disefio de sistemas de alarma de robo. Ubicacién de equipos a utilizar y marcas
de referencia.

Sistemas de control de ingreso de la malla perimetral con sistema de cerca

eléctrica.
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Disefio Sistema contra Incendio

Proteccion pasiva: Sefializacion, rutas de evacuacion, escaleras de emergencia,
compartimentalizacion, materiales retardantes contra el fuego, puertas
especiales, entre otros.

Proteccion activa: Rociadores automaticos, sistema deteccion y alarma contra
incendio y voceo, tanque de agua, bombeo, entre otros si asi se requiera. Segun
Reglamentos y normas vigentes.

Se disena acorde al uso y ocupacion con NFPAy los reglamentos del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Diseno Sistema Voz y Datos

Con respecto al cableado estructurado el disefio se hara segun la normativa
ANSI TIA 568 y ANSI TIA 569.

Se consideran 2 salidas por estacion de trabajo y en los lugares designados para
la ubicacion de impresoras y/o equipos que requieran conexion de red.

Disefio para los puntos de acceso WIFI

Detalles necesarios con sus especificaciones.

Documentacion y permisos por parte del CFIA

Segun la aclaracién de dudas que el CFIA subié a su pagina, se deja en claro los

siguientes puntos que si se tuvieran que requerir es de parte del Colegio Federado de

Ingenieros y Arquitectos y que el tiempo que esto requiera no deba de afectar con lo

establecido dentro de la oferta en esta cotizacion.

Pregunta #28 del documento subido por el CFIA a su pagina Web del concurso:

28. Viendo la cantidad de area disefiada sobrepasa los 500m2 por lo cual, si deberia de

llevar SETENA, ¢ esta contemplado esto? Por el tiempo que dura setena en revisiones

no se si va dentro de lo pactado del proyecto.

R/ Respecto al tramite ante la SETENA, este no esta contemplado dentro de la
contratacion, el CFIA lo asume y entregara la documentacién correspondiente

para efecto del tramite del proyecto.

Pregunta #32 del documento subido por el CFIA a su pagina Web del concurso:

32. ;Se necesita un estudio de Acceso Vial? si este se requiere el CFIA lo da? Si se

requiere, ¢ esta contemplado el tiempo que el MOPT tarda?
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R/ A nivel de contrato se especifica que, de comun acuerdo entre las partes, en
caso de que asi se requiera, se podran realizar estudios técnicos adicionales a
los entregados por el CFIA, el costo sera asumido por el CFIA.

Pregunta #44 del documento subido por el CFIA a su pagina Web del concurso:

En el apartado de sistema de pararrayos se menciona la realizacion de unas pruebas y
ademas, se deben indicar los valores aceptados durante las pruebas a realizar. ;A quién
le corresponde realizar dichas pruebas?, ya que las mismas hay que realizarlas en el
sitio en el momento que se esté instalando el sistema de pararrayos. Dado que la
direccion de obra del proyecto sera asumida por funcionarios del CFIA y como en el
documento del concurso no se incluyen las inspecciones eléctricas, entonces no me
queda claro a quien le corresponde hacer las pruebas del sistema de pararrayos.

R/ El disefiador dentro de sus estudios preliminares puede pedir los datos del

ICE de incidencia de descargas con base a eso y los cédigos vigentes evaluar

la necesidad o no del pararrayos y de acuerdo con el suelo la cantidad de
electrodos a colocar.

Tiempo de entrega
La OFERTA de servicios sera de un plazo maximo de ciento cincuenta (280) dias

naturales, se muestra en el cuadro la distribucién del tiempo segun disciplinas:

Nombre de la Tarea Duracion en dias naturales

Revisién disefio arquitectonico (segun el

alcance indicado en el punto 2.4. 20
PRODUCTOS)
Correccién de disefos 10

Revision disefio electromecanico y

estructural en paralelo (segun el alcance 60
indicado en el punto 2.4. PRODUCTOS)
Correccion de disefios 15

Ingreso a la plataforma APC

Revisioén Instituciones 20
Permiso de construccion Municipal 20
Presupuesto detallado del proyecto 3

Disefio y permisos de Planta de 130+
Tratamiento de Aguas Residuales
Total 280

10|14



***Se justifica el tiempo de 130 dias adicionales por el disefio y permisos de planta de
tratamiento de aguas residuales, tomando en cuenta que le CFIA no ha tomado en
cuenta este requerimiento y ha dejado al criterio del ganador el incluirla, como
profesionales y tras una investigacion nos vemos obligados a sumarle los dias de este
rubro al proyecto, ya que no es posible no tomar en cuenta a nivel mecanico dentro de

la magnitud del proyecto.

Desglose de tiempos para el diseio y presupuesto de la PTAR

Nombre de la Tarea Duracion en dias Naturales
Permiso de vertido ante direccion de Aguas 60
Permiso ubicacion solicitado por el Ministerio de Salud 20
Planos visados APC 30
Permiso de construccion municipal 20
Total 130

En el caso de que se requiera atender subsanaciones, segun la revisién institucional o
Municipal, el tiempo que tome subsanarlos no quedara contemplado dentro del plazo de

entrega, por lo cual dicho plazo no se extendera en virtud de ese motivo.

Por otro lado, el costo de los timbres de permisos no va incluidos dentro del costo de la
oferta, esto sera por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, una vez

que se haya tasado los planos para permisos de disefio y construccion.
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Costo de los servicios
Se presenta la siguiente tabla de desglose de porcentajes con sus respectivos montos

asignados.
Porcentaje Monto
Monto total del proyecto 100% ¢ 350.000.000,00
Planos constructivos y especificaciones
teenicas 4% ¢14.000.000,00
Presupuesto detallado 1% €3.500.000,00
Disefio del sistema de tratamiento parala PTAR.
Elaboracion de planos constructivos de la planta de
tratamiento propuesta.
Elaboracion de presupuesto detallado.
Tramitologia: tasado de planos en Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, GLB ¢4.530.000
visado sanitario en Ministerio de Salud y aprobacion
del AyA.
Permiso de ubicacion ante ministerio de Salud.
Tramitologia de permiso de construccién ante la
Municipalidad.
Subtotal ¢22.030.000
LV.A 13% ¢2.863.900
Precio final de la Oferta ©24.893.900

La capacidad maxima de la planta de tratamiento es de 15 m3, disefiada
especificamente para satisfacer las necesidades de 637m2 de area de

construccion.

El precio final de la oferta corresponde a veinte y cuatro millones ochocientes

noventa y tres mil novecientos colones.
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Integrantes del equipo
Ingeniero Civil

e Diego Sanchez Chavarria
e Carné: I1C-30699

Arquitecto Urbanista

e Maria José Sandoval Ruiz
e Carné: A-32709

Ingeniero Eléctrico

e Erick Sanchez Chavarria
e Carné: IE-30700

Ingeniero Mecanico

e Felipe Sanchez Chavarria
e Carné: IME-32953

Ingeniero Civil

¢ Diego Sandi Alvarado
e Carné: IC-25879
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Anexos
Representante de la Oferta

Curriculum Diego Sanchez Chavarria
Certificacion CCSS

Certificacion CFIA

Declaracion Jurada

Declaracion Ministerio de Hacienda
Cédula de Identidad

Tabla informativa de proyectos CFIA
Equipo de apoyo

Curriculum Diego Sandi Alvarado
Curriculum Erick Sanchez Chavarria
Curriculum Felipe Sanchez Chavarria
Curriculum Maria José Sandoval Ruiz
Tabla informativa de proyectos CFIA- Arquitecto Maria José Sandoval Ruiz.

Tabla informativa de proyectos CFIA- Ingeniero Eléctrico Erick Sanchez

Chavarria

Tabla informativa de proyectos CFIA- Ingeniero Mecanico Felipe Sanchez

Chavarria

Tabla informativa de proyectos CFIA- Ingeniero Civil Diego Sandi Alvarado
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200 metros al norte del Residencial Los Abuelos, San Lorenzo San Joaquin de
Flores, Heredia Costa Rica, soltero, identificacion: 1-1302-0759 edad: 36 tel.
residencia: 2265-0190, celular: 8616-5510, Licencias: B1 Y A3. Correo:
dsanchech@gmail.com

Profesidén: Ingeniero Civil IC-30699

Perfil profesional

Diego SanchezChavarria

Ingeniero civil incorporado el CFIA miembro de la Asociacion Costarricense de Ingenieria Estructural y
Sismica (ACIES), con énfasis en disefio estructural sismo resistente de edificaciones en concreto acero,
madera y aluminio. Experiencia en proyectos hidroeléctricos, fabricacién de estructuras metalicas;
casas de maquinas, naves industriales, disefo y construccion de elementos de concreto prefabricado y
pre-esforzado. Direccién inspeccidon y ejecucidon de obras en proyectos residenciales y remodelaciones,
construccidon de plantas de tratamiento, presupuestos, confeccidon de planos y control de obra. Profesor
instructor de ingenieria civil en cursos de estructuras.

Objetivo Laboral

Desarrollarme tanto intelectual como profesionalmente en el campo laboral, aplicando mis experiencias
y conocimientos en el area de la ingenieria civil con el fin de poder colaborar en la organizacion,
direccion y buen funcionamiento del puesto asignado.

Experiencia Laboral

Afios de experiencia: 18 afios

Septiembre 2019
Hasta

Actual

Septiembre 2017
Hasta

Abril 2023

Octubre 2016
Hasta

Septiembre 2019

Enero 2017
Hasta

Diciembre 2019

Octubre 2016
Hasta
Octubre 2018

PRENAC (Pretensados Nacionales S.A.) San José, Costa Rica
Ingeniero de planta Teléfono: 2272-0979
Disefio estructural de elementos en concreto reforzado y pretensado, disefo de
mezclas de concreto de alto desempefio, jefe del departamento técnico vy
laboratorio de control de calidad. Responsable acreditacidon de la norma INTE C131.
Elaboracién de productos prefabricados para proyectos de obra vial, obras de
electrificacion y obras maritimo-portuarias.

Universidad Fidélitas San José, Costa Rica
Docente Universitario Teléfono: 2206-8600
Profesor instructor certificado de la facultad de ingenieria civil: curso de estatica,
Mecdanica estructural 1, Mecanica estructural 2, Estructuras de concreto 1,
Estructuras metalicas, Lector y tutor de trabajos finales de graduacién

SISMICA ingenieria estructural Heredia, Costa Rica
Ingeniero estructural Teléfono: 8552-8518
Disefio estructural edificaciones y naves industriales, readecuacién sismica,
consultoria y elaboracidon de planos constructivos BIM, presupuestos detallados,
cronogramas, Inspeccién estructural y direccién técnica

INAMCO Ingenieria Ambiental y Construccion Heredia, Costa Rica
Ingeniero estructural Teléfono: 8580-5822
Disefio estructural, consultoria y elaboracion de planos constructivos, para
proyectos de plantas de tratamiento en concreto y acero

WGS Water Group Systems Heredia, Costa Rica
Ingeniero estructural y de obra civil Teléfono: 2238-3121
Disefio estructural, ejecucién y administracién de obra civil para proyectos de



Marzo 2016
Hasta

Mayo 2016

Febrero 2015
Hasta

Febrero 2016

Noviembre 2011
Hasta

Enero 2015

Enero 2008
Hasta

Noviembre 2011

Noviembre 2007
Hasta

Febrero
2008

Enero 2005
Hasta
Enero 2006

plantas de tratamiento de aguas residuales caudal de disefio total = 620 m?3/dia,
elaboracidon de presupuesto, contratos y control de obra.

Municipalidad de Flores: Heredia, Costa Rica
Analista ambiental Teléfono: 2265-7125
Confeccién de estudios ambientales, informes técnicos y financieros, participacion
en campafia ambiental.

SARET Metalmecéanica: Alajuela, Costa Rica
Asistente de ingenieria Teléfono: 2436-4000
Revision de disefios, calculo de materiales, costos, érdenes de compra y proceso
de fabricacion para naves industriales y compuertas metdlicas en proyectos
hidroeléctricos en Guatemala.

Constructora GADEFA:
Socio fundador
Ingeniero residente y administrador de contratos de construccion para la ejecucion
de 2018 m? de construccion en proyectos residenciales.

Heredia, Costa Rica

Abdalla Arquitectos S.A:
Dibujante arquitectonico Teléfono: 2430-0828
Dibujante arquitecténico en proyectos urbanisticos, comerciales, marinas y
atracaderos turisticos. Especialista en tramites y permisos de construccion.

San José, Costa Rica

Promode S.A: Heredia, Costa Rica
Asistente de ingenieria Teléfono: 8396-3619
Asistente de disefio arquitectdnico: presentacion de anteproyectos y confeccion de
planos constructivos. Asistente de ingenieria: presupuestos y costos de
construccion, tramites y permisos de construccion en proyectos de condominio.

DISCOSA:
Dibujante arquitecténico
Dibujante de planos arquitectoénicos.

Heredia, Costa Rica
Teléfono: 2263-5254

Estudios formales

2016

2015

2006

2006

Idiomas

Universidad Fidélitas
Licenciatura en Ingenieria Civil
Trabajo final de graduacion: “Analisis estructural-econémico comparativo para
propuesta de edificacion multifamiliar vertical, entre un sistema a base de marcos
de acero, y otro a base de muros de concreto”.

San José, Costa Rica

Universidad Fidélitas
Bachillerato en Ingenieria Civil

San José, Costa Rica

CTP Heredia
Bachillerato en Educacion diversificada

Heredia, Costa Rica

CTP Heredia
Técnico medio en dibujo técnico

Heredia, Costa Rica

> Idioma Nativo 1: ESPANOL / Idioma 2: INGLES 80% / Idioma 3: ALEMAN 30%

Centro de idiomas Intercultura:
Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel A2, octubre 2012
Centro de idiomas Intercultura:
Centro de idiomas Intercultura:
Centro de idiomas Intercultura:

inglés (102 horas) Nivel A1, diciembre 2011

inglés (102 horas) Nivel B1, noviembre 2013
inglés (102 horas) Nivel B2, enero 2015
inglés (102 horas) Nivel C1, septiembre 2015



Centro de idiomas Intercultura: inglés (102 horas) Nivel C2, agosto 2016
Idiomas CR: Aleman conversacional (30 horas) nivel 1, Abril 2019
Idiomas CR: Aleman conversacional (30 horas) nivel 2, Julio 2019
Idiomas CR: Aleman conversacional (30 horas) nivel 3, Octubre 2019

Certificados cursos y actualizacion profesional

Revit architecture modulo basico (24 horas). Mecsoft de Costa Rica - Julio de 2010.

Seminario introduccién a la mamposteria de concreto reforzada. Lanamme UCR - noviembre
2015.

Taller de aplicacién de anclajes quimicos y aplicacion de reforzamiento de fibras de carbono.
CFIA - marzo 2017.

Taller de disefio de reforzamiento con fibra de carbono. CFIA - junio 2017.

Curso APC Basico. CFIA - julio 2017.

Seminario especializado de construccion. CIC - octubre 2017.

Seminario de monitoreo y control estructural. LANAME UCR - septiembre 2019.

Seminario sobre control estadistico y curva agua cemento en el proceso de produccién de
concreto. CEMEX Colombia - abril 2020.

Seminario efecto de los suelos expansivos en las estructuras. Universidad Fidélitas - Julio 2020
American Concrete Pipe Association: Concrete Pipe Week - Virtual Plant Tour: Online Training
- Agosto 2020.

Seminario Cargas y Cargas automaticas en SAP2000. Colegio Ingenieros Civiles - Septiembre
2020.

Certificacion Docente instructor de la carrera de Ingenieria Civil. Universidad Fidélitas -
septiembre 2020.

Seminario Mddulo de disefio de marcos en concreto para SAP2000 y ETABS - Octubre 2020.
Gira internacional Aditivos. CEMEX Admixtures Panama Colombia - Octubre 2020.

American Concrete Pipe Association: Plastic vs concrete pipe An engineer’s responsibility -
Ocutubre 2020.

Seminario Mezcla Asfaltica con fibra de bambu: Una alternativa para la construccidn sostenible
- Noviembre 2020.

Seminario La Industria Aeroespacial. Ing. Ronald Chang Diaz - Noviembre 2020.

American Concrete Pipe Association: Civil Engineering design ethics — Diciembre 2020.
Seminario Losas planas postensadas de edificios. Colegio Ingenieros Civiles — Febrero 2021.
Consideraciones geométricas y de drenajes en el disefo de aproximaciones a puentes en
condiciones urbanas complejas. Colegio Ingenieros Civiles — Febrero 2021.

Seminaria Uso de la Gerencia de Proyectos en el desarrollo de obra publica por medio del
modelo de Fideicomiso. Colegio Ingenieros Civiles — Febrero 2021.

Seminario Uso de ensayos no destructivos en la evaluacién de puentes. ACIES, IABSE - Febrero
2021.

Seminario Analisis y disefio de muros de concreto reforzado. Colegio Ingenieros Civiles -
Febrero 2021.

Seminario Componentes no estructurales: La siguiente frontera en el disefio por desempefio
sismico. Colegio Ingenieros Civiles - Marzo 2021.

Seminario Disefio, construccion y montaje de puentes y viaductos de acero y mixtos. ACIES,
IABSE - Marzo 2021.

American Concrete Pipe Association: Soil as a building material for buried infrastructure — Marzo
2021

Seminario Steel Framing, una alternativa para la construccién sustentable. ACIES - Abril 2021
Seminario Sistemas de Mamposteria PANELCO. Universidad Fidélitas - Mayo 2021.

Seminario Inspeccidn de puentes en Costa Rica. ACIES, IABSE - Mayo 2021.

Seminario De la inspeccién de campo a la modelacién numérica para evaluacidén de puentes
existentes. ACIES, IABSE - Junio 2021

Seminario Nuevas tecnologias en aditivos. ASIDELCO - Julio 2021

Introduccién a la metodologia STEM. Universidad Fidélitas — Agosto 2021.

Seminario Disefio y proceso constructivo de Muros Diafragma. Rodio Swissboring - Agosto
2021.

American Concrete Pipe Association: Box-Culvert Installation Accelerated Precast Construction
- Agosto 2021.

Planeamiento didactico STEM. Universidad Fidélitas - Septiembre 2021.



Mediacién didactica STEM. Universidad Fidélitas - Octubre 2021.

Evaluacidon STEM estrategias e instrumentos. Universidad Fidélitas - Octubre 2021.

Seminario tecnologia de concreto joven. ACIES, IABSE, CIC - Octubre 2021.

Seminario modelacién y célculo en CYPECAD. CYPE - Enero 2022.

Seminario sistemas de reparacién del concreto. MAPEI - Enero 2022.

Seminario control de calidad del concreto. ICCYC ASIDELCO - Marzo 2022.

Seminario fisuramiento en el concreto. Universidad Fidélitas - Marzo 2022.

Seminario Efectos de segundo orden en estructuras de acero. ADSTREN Academy - Mayo 2022.
Seminario Tuberia de grandes diametros. Durman - Julio 2022.

Seminario Patologias en el concreto. ACI, CIC - Agosto 2022.

Curso basico sobre manejo del Sistema Integrado de compras Publicas SICOP. APRIRE -
Diciembre 2022.

Experiencia académica

e Lector de trabajo final de graduacion Universidad Fidélitas: Analisis estructural y propuesta
constructiva para la ampliacion de los edificios que componen el centro educativo IPEC - agosto
2019

e Lector de trabajo final de graduacion Universidad Fidélitas: Propuesta de reestructuracion para
la conservacion del antiguo templo Santiago Apostol de Puriscal - agosto 2019

e Tutor de trabajo final de graduacion Universidad Fidélitas: Propuesta de factibilidad y disefio de
una ciclovia en el casco central del cantdn de Atenas como una alternativa de transporte urbano
- Febrero 2020.

e Lector de trabajo final de graduacion Universidad Fidélitas: Disefio estructural y analisis
econdmico comparativo entre tanques de concreto para el almacenamiento de agua - Mayo
2020.

e Lector de trabajo final de graduacién Universidad Fidélitas: Valoracion del diseno estructural
del paso peatonal ubicado sobre la Autopista Florencio del Castillo, cercanias del Servicentro La
Galera segun la normativa: “Lineamientos para el disefio sismorresistente de puentes 2013” -

Mayo 2020.

e Tutor de trabajo final de graduacién Universidad Fidélitas: - Guia de inspeccién para la
construccién de infraestructura educativa de uno y dos niveles, en el cantdn de Pococi - Junio
2020.

e Lector de trabajo final de graduacidon Universidad Fidélitas: Propuesta de valores de precision
y sesgo para el método de ensayo INTE C133 - Octubre 2020.

e Tutor de trabajo final de graduacién Universidad Fidélitas: - Evaluacién de la metodologia BIM
en el disefio, presupuesto y mantenimiento en un edificio de cuatro niveles — Marzo 2021.

e Lector de trabajo final de graduacién Universidad Fidélitas: Valoracién estructural del impacto
generado por el uso de columnas prefabricadas de concreto con previstas eléctricas en el
desempeiio sismico de edificaciones construidas con el sistema prefabricado de columnas y
baldosas horizontales — septiembre 2021.

e Tutor de trabajo final de graduacién Universidad Fidélitas: - Dimensionamiento,
conceptualizacién y propuesta de sistema y red de distribuciéon de agua ultra pura - Octubre
2021.

e Tutor de trabajo final de graduacién Universidad Fidélitas: Estudio comparativo para la
determinacién de rendimientos de materiales y mano de obra entre dos sistemas constructivos
de mamposteria en la etapa de obra gris para la empresa Ramén Ingenieria y Construccién
S.A. - Febrero 2022.

e Tutor de trabajo final de graduacion Universidad Fidélitas: Analisis comparativo de la normativa
de diseno simplificado para viviendas unifamiliares de Costa Rica y Guatemala, con revisién del
Capitulo 9 del CSCR-2014. - Junio 2022.

e Tutor de trabajo final de graduacion Universidad Fidélitas: Elaboracion de un Manual para
redactar un Plan de Ejecucién BIM en la gestion de proyectos de las constructoras
costarricenses. - Junio 2023.



Otras actividades

e Miembro y ex vicepresidente del comité técnico Nacional INTECO CTN 06 SC 16 GT 02 tuberias
de concreto.

Proyectos realizados

e Disefo estructural en diferentes proyectos comerciales y residenciales: 46.715 m?2
« Disefio estructural en diferentes proyectos de plantas de tratamiento y tanques de agua:

3.032m3

Anho Proyecto Magnitud
2017 Oficina ASADA Golfito A = 640 m2
2017 Gimnasio Escuela EEUU A = 580 m2
2017 Iglesia Faro de Esperanza A =570 m2
2017 Tangue agua, acero vitrificado 500 V =500 m3
2017 Tangue agua, acero vitrificado 100 V =100 m3
2017 Local comercial SPA A = 60 m2
2017 Analisis geotécnico tanque agua, acero vitrificado V = 500 m3
2017 Disefio estructural e inspeccion PTAR Santa Verde V = 385 m3
2017 Disefio estructural e inspecciéon PTAR Purral V = 55 m3
2017 Disefio estructural e inspeccion PTAR Las Mercedes V=170 m3
2017 Disefio estructural e inspeccion PTAR Royal Corin V = 45 m3
Anho Proyecto Magnitud
2018 Ingenieria de valor Nave industrial Coyol A = 14400 m?2
2018 Disefio estructural e inspeccion PTAR La Campifa V =185 m3
2018 Casa EC A =225 m?2
2018 Casa VE A =165 m?2
2018 Disefio estructural e inspeccion PTAR Oxigeno V =427 m3
2018 Disefio estructural PTAR e inspeccion Bambu Lindora V =49 m3
2018 Disefio estructural e inspeccion PTAR Cafetal 2 V =204 m3
2018 Disefio estructural e inspeccion PTAR UNA V =26 m3
2018 Reforzamiento tanque agua, 50 m3 V =50 m3
2018 Casa Waleska A =105 m2
2018 Disefio estructural e inspecciéon PTAR Cipreses de Granadilla V =337 m3
2018 Casa GA A = 246 m?
2018 Disefio estructural e inspeccion PTAR Senderos de Tres Rios V=121 m3
2018 Disefio estructural e inspecciéon PTAR El Prado V =166 m3
2018 Inspeccion Casa Castillo A =232 m2
2018 Bodega Sarapiqui A = 1000 m2
2018 Casa Espavel A =95 m?2
2018 Casa Nosara A =98 m=2
2018 Piscina suspendida A =50 m2
2018 Disefo estructural Edificio INTEGRACOM A =200 m2
Afio | Proyecto Magnitud
2019 Reforzamiento estructural Locales Heredia A =441.6 m2
2019 Disefio estructural casa Coronado A = 282.89 m2
2019 Manuales estructurales Cines en Centro América A = 10000 m2
2019 Disefio estructural Casa Asuncién A =217 m2
2019 Disefio y readecuacién estructural casa San Ramoén A = 350 m2
2019 Disefio estructural Estacion de tren Oreamuno A =500 m2
2019 Analisis estructura Casa Paraiso Cartago A = 200 m2
2019 Disefo estructural vestidores Forum Santa Ana A =200 m2




2019 Disefio estructural mezzanine Acero San José A =50 m2
2019 Disefio estructural e inspeccion Casa Montezuma A =131 m2
2019 Propuesta de adecuacion estructural Taludes Tres Rios A =500 m2
2019 Disefio planos y direccion técnica Casa Inmaculada A =252 m?2
2019 Estudio hidroldgico Hacienda Belén Guanacaste -
2019 Estudio hidrolégico Palmar Norte -
2019 Disefio estructural, planos e inspeccion PTAR Rio Escondido V =100 m3
2019 Disefio estructural y planos PTAR Don Alonzo V =100 m3
2019 Propuesta de adecuacion estructural Casa Azofeifa A = 400 m?
2019 Memoria de cdlculo estructural rétulo altura 4 metros A =26 m2
2019 Memoria de calculo estructural rétulo altura 20 metros A =144 m2
2019 Disefio de anillos de gran didmetro para pozo de micro tunel -

Afio | Proyecto Magnitud
2020 Disefio e inspeccidon nave industrial plantel PRENAC A =420 m2
2020 Estudio de aislamiento acuUstico Restaurante San José A =70 m2
2020 Disefio de bloques de anclaje para tuberia menor -
2020 Disefio de pasarela Zona Franca Coyol A =32 m2
2020 Disefio e inspeccidn casa de habitacion Rebeca Cordero A =100 m2
2020 Disefio e inspeccidn estructural techo Don Alex A = 86 m2
2020 Disefio estructural apartamentos Montufar A =290 m?
2020 Disefio estructural casa Fernandez Ulloa A=112 m2
2020 Disefio de puente peatonal Parque Los Colegios A =132 m2
2020 Disefio de bloques de anclaje para tuberia mayor -
2020 Disefio estructural terraza La Arboleda A =35m2
2020 Disefio estructural y mecanico casa Don Gerardo A=111m2
2020 Disefio estructural y especificaciones técnicas Casa Cascajal A=116 m2
2020 Disefio estructural y memoria de calculo Casa Cordero Ortiz A =191 m2
2020 Estudio de vulnerabilidad estructural y sismico PANI, Limon A = 400 m2
Afio | Proyecto Magnitud
2021 Readecuacion estructural muro de retenciéon Marcela Mena A =48 m2
2021 Disefio estructural casa Rafael Angel A =131 m2
2021 Disefio y construccion de pavimento flexible plantel PRENAC A = 1600 m2
2021 Disefio estructural techo de parqueos Sabana A =400 m2
2021 Disefo estructural casa Kimberly y Franco A =540 m2
2021 Disefio estructural rétulo VEINSA Motors A=5m2
2021 Readecuacion estructural apartamento Edgar Richard A =24 m2
2021 Disefio estructural casa Rio Plata A =160 m?2
2021 Disefio estructural casa Coyol A=175m?2
2021 Disefio estructural Casa Cervantes A =185 m?2
2021 Disefio estructural Casa Bun A =325 m?
2021 Disefio estructural Piscina RAM A =85 m=2
2021 Disefio estructural casa Cerro A =134 m2
2021 Disefio estructural y mecanico casa Gerardo A =37 m2
2021 Disefio estructural y construccién estacién de diesel PRENAC A = 64 m2
2021 Disefio estructural nave industrial Cobano Puntarenas A = 960 m=2
2021 Memoria de calculo estructural supermercado Paguera Puntarenas A =760 m?
2021 Disefio y tramite tapia perimetral 46 metros lineales -
2021 Disefio y tramite casa Eddie Soto Barquero A =62 m?2
2021 Disefio y tramite casa Omar Fernandez Barrientos A =36 m2
Afio | Proyecto Magnitud
2022 Disefio estructural Casa Coyol A=115m?
2022 Disefio estructural puente Quebrada Tuba A =63 m2
2022 Anélisis de cimentaciones Templo San Antonio Coronado A = 858 m?
2022 Memoria de céalculo estructural estructura de techo A =52 m2
2022 Disefio sanitario de tanque séptico Auto lavado San Pablo V=25m3
2022 Disefio estructural Casa 2 niveles Tierras del Café A =224 m2




2022 Disefo estructural Proyecto 3 niveles Magda Fichter A = 398 m?2
2022 Disefio estructural 3 niveles casa Espinal A =812 m2
2022 Disefio y tramite casa Grettel Umafia A =63 m?2
2022 Disefio estructural 3 niveles apartamentos Brancacci A =326 m2
2022 Disefio estructural 1 nivel casa Craig A =124 m2
2022 Disefo estructural 3 niveles casa David A =152 m2
2022 Disefio de bloques de anclaje para tuberia Acueducto de Abangares -
2022 Disefio de restaurante Santa Vista Club San Carlos A=122 m?2
2022 Disefo estructural tanque elevado ASADA Buenos Aires V =10 m3
2022 Disefio estructural casa Moana A =240 m2
2022 Disefio y tramite casa Jose Virgilio Mena Torres A =51 m2
2022 Disefio y construccion de silo para cemento 60 Ton PRENAC A =9 m2
2022 Disefio estructural remodelacidén caseta Ventanas A=177 m2
2022 | Analisis y disefio estructural de tanque almacenamiento agua La Guagara V =100 m3
2022 Disefio estructural Nave Industrial PZ A =960 m2
2022 Disefio estructural edificio FONT La Uruca A =103 m2
Anho Proyecto Magnitud
2023 Analisis y reforzamiento estructural entrepiso Recauchadora REMI A =376 m2
2023 Disefio y tramite casa José Adrian A =51 m2
2023 Disefio estructural FOX HOUSE A = 361 m?
2023 Disefio estructural casa A = 144 m=2
2023 Disefio estructural alcantarilla de cuadro Tarrazu A =35 m2

2024

Proyecto
Disefio estructural cimentaciones casas en contenedor Cébano

Magnitud
A=113,27 m2




Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / Tl / AV

No. PA78935486
Patrono al Dia

Al ser las 10:41 AM del 13/02/2024 he procedido a consultar via Web a la Caja Costarricense de Seguro Social -

Sistema Centralizado de Recaudacion (SICERE) a:

RAZON SOCIAL/NOMBRE

CEDULA(FIS/JUR)

SANCHEZ CHAVARRIA DIEGO STEVEN

113020759

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE
PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA
DETALLADO CON CEDULA Y RAZON SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DIA. LO INDICADO
ANTERIORMENTE CORRESPONDE A CAJA Y LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, NO APLICA PARA LAS

OTRAS INSTITUCIONES (INA, IMAS, ASFA Y BANCO POPULAR)

NUMERO PATRONAL NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE PAGO
113020759 SANCHEZ CHAVARRIA DIEGO STEVEN LA UNION
----------------------- Ultima Linea --------------=---=----

**Este documento es valido solo por el dia de hoy.

**Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

**En caso que necesite verificar el documento digital puede accesar a la pagina web:, www.ccss.sa.cr- Consulta de Patrono al dia, y digitar

el consecutivo del documento , su tipo y nimero de identificacién asociado.
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
CERTIFICA QUE:
SANCHEZ CHAVARRIA DIEGO

Actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registré el 11 de julio
de 2017, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Segln nuestros registros el nimero
de cédula reportado es 01-1302-0759. Se encuentra al dia en sus obligaciones con este Colegio
Federado hasta el: treinta y uno de marzo del afio dos mil veinticuatro. --------------------

Incorporado (a) como: INGENIERO (A) CIVIL
Numero de Registro: 1C-30699

Granadilla, Curridabat, a los trece dias del mes de febrero del afio dos mil
veinticuatro. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres
y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. Esta
certificacion tiene vigencia hasta el catorce de marzo de dos mil
veinticuatro. Se extiende a solicitud de: DIEGO SANCHEZ.

ING. GUILL W RAMIREZ

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION
Hecho por: Sistema de Certificaciones Digitales CFIA

Advertencia: La informacién que ha sido brindada en esta certificacion se da en atencion a la
solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el Unico responsable por el
uso que le dé a esta.
Esta certificacion constituye un documento publico conforme lo establece el articulo N°5 de la Ley
8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrénicos.
La informacidon contenida en esta certificacion debe ser verificada en la siguiente direccion
electrénica: http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html o bien, en el QR adjunto dentro de los

siguientes 30 dias naturales, a partir de la fecha de emision.
ULTIMA LINEA

Contiguo al Indoor Club de Curridabat, San José, Costa Rica
Tel: (506) 2103 2200 / 2103 2342
4 Apdo.: 2346-1000 Costa Rica
Pagina 1de 1 www.cfia.or.cr


http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html

Declaracion jurada

Heredia, 40802 | 8616-5510 | dsanchez@cfia.or.cr

13/2/2024

A quien corresponda:

Yo Diego Sanchez Chavarria, cédula: 1-1302-0759, ingeniero civil IC-30699, vecino de San Lorenzo de
Flores Heredia. Declaro bajo fe de juramento que me encuentro al dia con el pago de los impuestos
nacionales (FODESAF, CCSS, Hacienda) y ademas, no poseo ningtin grado de consanguinidad o afinidad
con ninguno de los miembros de la junta directiva general del CFIA, ni con las juntas de los colegio
miembros ni de la Direccién ejecutiva.

Atentamente:

DIEGO Firmado

digitalmente por

SANCHEZ DIEGO SANCHEZ
CHAVARRIA CHAVARRIA (FIRMA)

Fecha: 2024.02.13
(FIRMA) 11:02:04 -06'00"

Diego Sanchez Chavarria
Tel: 8616-5510
dsanchez@cfia.or.cr



ASIGNACIOMES FAMILIARES FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

WTSS\ FODESAF

Certificacion Digital

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

CERTIFICA

Que con base en la informacién suministrada por la Caia Costarricense de Seauro Social, la cual
se encuentra en el sistema de informacion de patronos morosos que lleva el Departamento
de Gestiéon de Cobro de la Direccion General de Desarrollo Social v Asianaciones Familiares.
la cédula 00113020759 reqaistrada a nombre de  DIEGO STEVEN SANCHEZ CHAVARRIA

no reporta Deuda con el Fondo de Desarrollo Social v Asianaciones Familiares. Es todo.

Se extiende la presente certificacion a solicitud del interesado, en la ciudad de San José
el dia TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE Y CUATRO .

No se cancelan especies fiscales de Ley por encontrase
exenta la institucion de conformidad con la Ley Reguladora
de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones
-Ley N° 7293. Este documento tiene una vigencia de un mes
a partir de su emision

Este documento ha sido firmado mediante certificado de firma digital institucional y por 1§ [
L L AR}

ende se le otorga la misma equivalencia juridica y fuerza probatoria que la de la firma

manuscrita y los documentos fisicos. Lo anterior segun la Ley de Certificados, firmas ﬁi.

digitales y documentos electrénicos - Ley 8454 del 13 de octubre del 2015.
MINISTERIO DE TRABAJO

www.fodesaf.go.cr / desaf.cobros@mtss.qgo.cr Y SEGURIDAD SOQCIAL




{EPORTE CORRESPONDE A UN LISTADO INFORMATIVO POR LO QUE NO POSEE EL VALOR DE UNA CERTIFICACION.

1alo siguiente:
nelive finicamente Ins nrovectos anie finalizaron s aestian es decir se encientran canceladns v en estadn visado nor el CFIA
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OXIGENO 232K SANITARIO (878 m3) PLANTA DE TRATAMIENTO (878 m3) ~ 878 m3 H-1014269-2005 3-101-643023 ESTACION 401 SA 20/09/2016 14/12/2016 HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 8,000,000.00  196,676,700.00 5.5
COMERCIAL (17 m2), SANITARIO ~ LOCAL (17 m2), PLANTA DE

PTAR 39K CONDOMINIO RESIDENCIAL EL PRADO (80 m2) TRATAMIENTO (80 m2) 97 m2 P-1739956-2014 3101664408 NISA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA  15/05/2017 18/05/2017 PUNTARENAS ~ GARABITO TARCOLES 10,822,500.00  10,822,500.00 55

PTAR 55K UNIVERSIDAD ULATINA CAMPUS HEREDIA SANITARIO (208 m3) PLANTA DE TRATAMIENTO (208 m3) 208 m3 H-1896377-2016 3-101-008967 MURILLO RAMIREZ S.A 07/09/2017 27/09/2017 HEREDIA SAN PABLO RINCON DE SABANILLA  10,237,500.00  10,237,500.00 55

BBODEGA NAVE INDUSTRIAL INDUSTRIAL (640 m2) BODEGA (640 m2) 640 m2 H-2072600-2018 0700850999 ELBER RENE RAMIREZ SANABRIA| 24/08/2018 28/08/2018 HEREDIA SARAPIQUI LAS HORQUETAS 6,000,000.00  28,660,00000 105
HABITACIONAL (154 m2), OBRAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR R008_CHIME COMPLEMENTARIAS (25 ML) CASA (154 m2), TAPIA (25 ML) 179 m2ML  H-379649-1997 206410532 FRANCISCO ADRIAN GARCIA UFION 11/09/2018 24/09/2018 HEREDIA BELEN LA ASUNCION 52,500,000.00  52500,000.00  14.5

Casa de habitacion Nosara HABITACIONAL (112 m2) CASA (112 m2) 112 m2 G-988801-91 206630909 ALLAN ELIECER MONESTEL GONZALES ~ 09/01/2019 12/01/2019 GUANACASTE  NICOYA NOSARA 20,000,000.00  32,830,000.00  10.5

131 CASA DE HABITACION CONCEPCION HABITACIONAL (252 m2) CASA (252 m2) 252 m2 H-1548343-2012 3-101-559225 GIOTOMAS.A. 12/03/2019 14/03/2019 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCION 57.500,000.00  78,520,000.00  10.5

Casa de Habitacion Orozco Sandoval HABITACIONAL (131 m2) CASA (131 m2) 131 m2 A-2112656-2019 401890292 JUAN MANUEL OROZCO VILLALOBOS 05/06/2019 06/06/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 63,000,000.00  63,000,00000 105

ANALISIS Y READECUACION ESTRUCTURAL OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS $J-0396986-1980, SJ-

AMPLIACION RESIDENCIAL PROFESIONALES (400 m2) (400 m2) 00 m2 0396987-1980 3-101-423339 BENDICIONES EBERLING AZOFEIFASA.  31/07/2019 31/07/2019 SAN JOSE MONTES DE OCA SAN PEDRO 520,000.00 520,000.00 100

$J-0396986-1980, SJ-

Ampliacion casa de Habitacion ALEMAN 2 HABITACIONAL (218 m2) CASA (218 m2) 218 m2 0396987-1980 3-101-423339 BENDICIONES EBERLING AZOFEIFAS.A.  09/08/2019 09/08/2019 SAN JOSE MONTES DE OCA SAN PEDRO 25,000,000.00  44,990,400.00 5.5

Casa de Habitacion Montezuma HABITACIONAL (147 m2) CASA (147 m2) 147 m2 A-1699161-2013 113350803 MILADY ARIAS VALVERDE 30/08/2019 11/09/2019 ALAJUELA GRECIA PUENTE DE PIEDRA 105,000,000.00 ~ 105,000,000.00  10.5

MEMORIA DE CALCULO E INGENIERIA DE VALOR DE  OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS

ESTRUCTURA METALICA PROFESIONALES (304 m2) (304 m2) 304 m2 C-1768800-2014 1-0863-0640 RENIER MONTERO RODRIGUEZ 04/09/2019 04/09/2019 CARTAGO CARTAGO GUADALUPE (ARENILLA)  3,000,000.00  3,000,000.00 100

Casa habitaciona Luis Loaiza HABITACIONAL (54 m2) CASA (54 m2) 54 m2 A-1560246-2012 1-10923-0994 LUIS LOAIZA LOAIZA 31/10/2019 31/10/2019 ALAJUELA SAN RAMON PENAS BLANCAS 6,500,00000  17,852.40000 5

BBODEGA NAVE INDUSTRIAL INDUSTRIAL (420 m2) BODEGA (420 m2) 420 m2 $J-1449501-2010 3-101-005034 PRETENSADOS NACIONALES S.A. 12/02/2020 27/04/2021 SAN JOSE CURRIDABAT CURRIDABAT 85,900,904.00  85,900,90400 0O

Remodelacion de casa de habitacion HABITACIONAL (82 m2) CASA (82 m2) 82 m2 $J-424820-1997 1-0705-0576 ALEXANDER MADRIGAL MENDEZ 28/04/2020 29/04/2020 SAN JOSE MORAVIA TRINIDAD 2,000,000.00 391600000 1575

CASA DE HABITACION REBECA CORDERO HABITACIONAL (106 m2) CASA (106 m2) 106 m2 A-2175537-2020 3-0436-0494 SIRLY REBECA CORDERO CECILIANO 25/05/2020 25/05/2020 ALAJUELA ALAJUELA TURRUCARES 12,000,000.00  36,273,000.00  10.5

Remodelacion Casa de Habitacion Fernandez Ulloa HABITACIONAL (242 m2) CASA (242 m2) 242 m2 $J-1433911-2010 3-0172-0451 FREDDY FERNANDEZ VILAPRINO 30/06/2020 30/06/2020 SAN JOSE CURRIDABAT CURRIDABAT 4979120900  49,791,209.00 1575

Casa de Habitacion HABITACIONAL (192 m2) CASA (192 m2) 192 m2 H-2220554-2020 1-1193-0039 JONATHAN JAVIER CORDERO CORTES  27/11/2020 01/12/2020 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTAROSA 70,000,000.00  70,000,000.00  10.5

Casa AGW HABITACIONAL (102 m2) CASA (102 m2) 102 m2 $3-711392-1982 1-1380-0426 ALEXANDER COTO CALVO 07/12/2020 07/12/2020 SAN JOSE VAZOUEZ DE CORONADO  SAN RAFAEL 35,000,000.00  35,000,00000 115
OBRAS COMPLEMENTARIAS (11

REPARACION DE MURO DE RETENCION TAPIA (11 ML) 11 ML $J-385427-1980 8-0074-0208 CRISTINA MEDRANO GARCIA 10/03/2021 29/03/2022 SAN JOSE DESAMPARADOS SAN RAFAEL ABAJO 3.300,000.00 330000000 1575
OBRAS COMPLEMENTARIAS (50

TAPIA PERIMETRAL DANIELA ML) TAPIA (50 ML) 50 ML H-2007594-2017 1-1410-0349 DANIELA GUEVARA PARRA 15/03/2021 15/03/2021 HEREDIA SANTO DOMINGO SANTO TOMAS 200000000 200000000 105
HABITACIONAL (170 m2), OBRAS

Casa de Habitacion Dobles Quesada COMPLEMENTARIAS (26 ML) CASA (170 m2), TAPIA (26 ML) 196 m2ML  $J-72182-216 3-0437-0041 VICTOR DANIEL DOBLES NAVARRO 01/05/2021 04/05/2021 SAN JOSE SANTA ANA PIEDADES 63,800.000.00  63,800.00000 105
HABITACIONAL (184 m2),

Casa Kendall y Andrea HABITACIONAL (23 ML) CASA (184 m2), CASA (23 ML) 207 m2ML  A-86535-2014 1-0953-0556 KENDALL VARGAS CHANG 24/05/2021 25/05/2021 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSE 48,000,000.00  54,987.300.00 55
COMERCIAL (319 m2), OBRAS JUGOS NATURALES POVESA SOCIEDAD

BODEGA COMPLEMENTARIAS (63 ML) LOCAL (319 m2), TAPIA (63 ML) 382 m2ML  $J-351328-1996 3-101-102342 ANONIMA 01/06/2021 01/06/2021 SAN JOSE CURRIDABAT CURRIDABAT 68,352,900.00  68,352,90000 105
HABITACIONAL (262 m2), OBRAS
COMPLEMENTARIAS (153 m3),
OBRAS COMPLEMENTARIAS (21 CASA (262 m2), MOVIMIENTOS DE
ML), OBRAS COMPLEMENTARIAS  TIERRAS (153 m3), MURO (21 ML),

CASABUN (24 ML) TAPIA (24 ML) 460 m2m3  SJ-2073497-2018 1-1405-0150 ALLAN JOSE MONGE SANDI 21/08/2021 25/08/2021 SAN JOSE CURRIDABAT SANCHEZ 120,000,000.00  120,000,000.00 0.5
HABITACIONAL (177 m2), OBRAS

CASA HABITACION KENDALL VARGAS CHANG COMPLEMENTARIAS (22 ML) CASA (177 m2), TAPIA (22 ML) 199 m2ML  A1770714-2014 1-0953-0556 KENDALL VARGAS CHANG 04/10/2021 05/10/2021 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSE 2,000,000.00  54,987.300.00 5.5
HABITACIONAL (62 m2), OBRAS

CASA MORAVIA 60M2 COMPLEMENTARIAS (76 ML) CASA (62 m2), TAPIA (76 ML) 138 m2ML - SJ-2155414-2019 3-101-637433 S Y B INVERSIONES DEL NORTE S.A. 23/12/2021 24/12/2021 SAN JOSE MORAVIA SAN JERONIMO 380952400  22730,00000 55

CASA COBANO 36M2 HABITACIONAL (37 m2) CASA (37 m2) 37 m2 P-2303207-2021 2-0811-0856 OMAR JAFET FERNANDEZ BARRIENTOS  07/01/2022 07/01/2022 PUNTARENAS ~ PUNTARENAS COBANO 333333300 1039270000 105
HABITACIONAL (140 m2), OBRAS

Casa de Habitacion Andrea y Kendall COMPLEMENTARIAS (20 ML) CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160 m2ML  A1778714-2014 6-0363-0225 ANDREA JIMENEZ MAFFIO 31/01/2022 31/01/2022 ALAJUELA ALAJUELA SAN JOSE 1,200,00000  50,180,000.00 55

R022 ROSARIO HABITACIONAL (67 m2) CASA (67 m2) 67 m2 A-2269874-2021 2-0401-0862 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VINDAS 19/03/2022 19/03/2022 ALAJUELA NARANJO SAN JOSE 21,000,000.00  25149,000.00 55
HABITACIONAL (387 m2), OBRAS

Casa de Habitacion M E Properties LLC SRL COMPLEMENTARIAS (22 m2) CASA (387 m2), PISCINA (22 m2) 409 m2 P-2277386-2021 3-102-813025 M E PROPERTIES LLC SRL 04/05/2022 04/05/2022 PUNTARENAS ~ GARABITO JACO 219.000,000.00  219.000.000.00 105

Restaurante Santa Vista Club COMERCIAL (91 m2) LOCAL (91 m2) 91 m2 A-1930433-2016 2-0779-0640 KEVIN ALBERTO PEDROZA LARIOS 07/07/2022 07/07/2022 ALAJUELA SAN CARLOS POCOSOL 9,523,81000  22,078,60000 105
HABITACIONAL (195 m2), OBRAS

Native Scenary CRAIG COMPLEMENTARIAS (32 ML) CASA (195 m2), MURO (32 ML) 227 m2ML  P-796982-2002 3-101-338784 NATIVE SCENARY SOCIEDAD ANONIMA  20/07/2022 29/07/2022 PUNTARENAS ~ PARRITA PARRITA 20,000,000.00  75959.40000 105
HABITACIONAL (295 m2),
INDUSTRIAL (1 m2), OBRAS CCONDOMINIO (295 m2), BODEGA (1

Condominio Per Due COMPLEMENTARIAS (79 ML) m2), TAPIA (79 ML) 75 m2ML  H-112470-1993 138000105321 MATTEO BRANCACCI RENDINE 19/10/2022 08/03/2023 HEREDIA BELEN LA ASUNCION 9351300000  124,710,000.00 0

CASA INTERES SOCIAL-EXONERADA
GRETTEL UMARNIA PICADO CASA 63M2 HABITACIONAL (63 m2) (63 m2) 63 m2 C-1926639-2016 6-0366-0733 GRETTEL UMARNA PICADO 28/10/2022 29/10/2022 CARTAGO PARAISO BIRRISITO 12,750,000.00  12,750,000.00 13
ASOCIACION ADMINISTRATIVA ASADA

Tanque Elevado ASADA Buenos Aires INDUSTRIAL (10 m2) BODEGA (10 m2) 10 m2 G-1803299-2015 3-002-577029 BUENOS AIRES 30/11/2022 12/12/2022 GUANACASTE  CARAS SAN MIGUEL 3,751,429.00  3,751,429.00 65
HABITACIONAL (251 m2), OBRAS

REMODELACION AMPLIACION CASA KAROL COMPLEMENTARIAS (8 ML) CASA (251 m2), TAPIA (8 ML) 259 m2ML  $J-817768-2002 1-1069-0782 KAROL VERONICA VARGAS DIAZ 01/03/2023 01/03/2023 SAN JOSE GOICOECHEA PURRAL 20,000,000.00  47,600,00000 O

CASA INTERES SOCIAL-EXONERADA
CASA DE HABITACION 51M2 JOSE ADRIAN HABITACIONAL (59 m2) (59 m2) 59 m2 C-1996817-2017 5-0368-0002 JOSE ADRIAN GOMEZ GOMEZ 24/04/2023 24/04/2023 CARTAGO ALVARADO CERVANTES 10,696,856.00 _ 10,696,856.00 _ 5.5




@ (506) 8552 8518

DIEGO
SANDI ALVARADO

@ diegosanl1234@gmail.com

0 Escazu, San José
INGENIERO ESTRUCTURAL

o 13 de Agosto de 1987 (35 afios)

FORMACION ACADEMICA ASOCIASIONES
PROFESIONALES

e 2020 - actual: Bachillerato en Fisica (En proceso).

Ingenieros y Arguitectos.
e 2014 -2015: Maestria académica en Ingenieria 2013: Incorporacion.
Civil, con énfasis en Ingenieria 2020: Actualizacién profesional.

Estructural (Egresado).
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

e 2009 - 2013: Licenciatura en Ingenieria Civil. IDIOMAS
UNIVERSIDAD FIDELITAS.

e Espafiol (nativo).

EXPERIENCIA PROFESIONAL e Inglés (95%).

L _ e Aleman (20%).
e 2014 - actual: SISMICA Ingenieriay Arquitectura.

Duefio de la empresa.

Ingeniero estructural.

e 2012 -2014: Estruconsult. MANEJO SOFTWARE

Ingeniero estructural.

AutoCAD (100%).

e CivilCAD (80%).

EXPERIENCIA ACADEMICA
e CSI SAP2000 (100%).

e 2014 -2019: UNIVERSIDAD FIDELITAS.
Profesor.
Tutor y lector de tesis.
Investigador.
Miembro de comisién de acreditacion.

e CSIETABS (100%).

e WaterCAD (50%).



CURSOS Y ACTUALIZACION PROFESIONAL

e Técnico en Inglés conversacional. Instituto Nacional de Aprendizaje, marzo -diciembre 2005 (Duracion:
931 horas)

Inventario, inspeccion, capacidad de carga, mantenimiento y rehabilitacion de puentes vehiculares.
Lanamme UCR, noviembre 2010, Ing. Edgar Mufioz.

Disefio sismico por desplazamientos de puentes y edificios. Lanamme UCR, febrero 2011, Ing. Nigel
Priestley e Ing. Michele Calvi.

Disefio sismico. Colegio de ingenieros civiles, mayo - junio de 2013, Ing. Miguel Cruz.

Inspeccion de Sistemas de Mamposteria. Lanamme UCR, mayo 2014, Ing. Richard Klingner.
Capacitacion a tutores y lectores de trabajos finales de graduacion. Universidad Fidélitas, setiembre
2014, Mag. Diego Quirés.

Lineamientos para la aplicacién de la Guia Mecanicista de disefio de pavimentos en Costa Rica.
Lanamme UCR, setiembre 2015, Ing. Luis Guillermo Loria.

Webinar: Disefio de marcos de concreto en ETABS. Colegio de Ingenieros Civiles. Octubre 2020.
Seminario: Lineamientos para el disefio por viento. Asociacion Costarricense de Ingenieria Estructural y
Sismica. Julio 2022.

X Congreso Iberoamericano de Ingenieria de Proyectos X CIIP — RIIPRO 2022. Universidad de Costa
Rica. Setiembre 2022.

EXPERIENCIA EN DISENO ESTRUCTURAL

PROYECTOS COMERCIALES:

Afo Proyecto Magnitud
2015 Local comercial La Guacima A =55m?
2017 Local comercial SPA A =60 m?
2018 Manuales estructurales de tipologias de cines (salas H) A = 5000 m2
2019 Manuales estructurales de tipologias de cines (salas SH y MC) A = 3000 m2
2020 Fébrica de Jaleas Jolies A= 185 m?
2022 Edificio oficinas A = 400 m?
2022 Edificio Cooperativa San Antonio A= 450 m?

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Afio Proyecto Magnitud
2014 Salén Parroquial de Patarra A = 405 m2
2017 Oficina ASADA Golfito A = 640 m?
2017 Centro de Animacién de las Obras Misionales Pontificias, Tibas A =490 m?
2017 Iglesia Faro de Esperanza A =570 m?
2019 Mezzanine plantel municipal de Curridabat A =90 m?
2020 Iglesia San Antonio Coronado A =880 m?
2020 Comedor Rice and Beans A =882 m?




NAVES INDUSTRIALES:

Afo Proyecto Magnitud
2016 Reforzamiento Gimnasio Escuela Republica Honduras A =720 m2
2017 Gimnasio Escuela EEUU A =580 m?
2018 Ingenieria de valor Nave industrial Coyol A = 14400 m?
2019 Ingenieria de valor Mezzanine Heraeus A =600 m?
2019 Salén multiuso La Luisa A =696 m?
2020 Taller de prefrabricado de Concreto A =216 m?2
2020 Bodega Patarra A =800 m2
2021 Parqueo La Sabana A =700 m2
2023 Reforzamiento vitra Sabana A =400 m2
2023 Reforzamiento Recaucahadora Remi A = 864 m?
INFRAESTRUCTURA:
Afo Proyecto Magnitud
2016 Disefio estructural muro de retencion Ciudad Colon A =45 m?
2017 Disefio estructural tanque agua, acero vitrificado 500 V =500 m3
2017 Disefio estructural tanque agua, acero vitrificado 100 V =100 m3
2017 Analisis geotécnico tanque agua, acero vitrificado V =500 m3
2017 Disefio estructural PTAR Santa Verde V =385 m3
2017 Disefio estructural PTAR Purral V =55 m?3
2017 Disefio estructural PTAR Las Mercedes V=170 m3
2017 Disefio estructural PTAR Royal Corin V =45 m?3
2018 Disefio estructural PTAR La Campifia V =185 m?
2018 Disefio estructural PTAR Oxigeno V =427 m3
2018 Disefio estructural PTAR Bambu Lindora V=49 md
2018 Disefio estructural PTAR Cafetal 2 V =204 m?3
2018 Disefio estructural PTAR UNA V =26 md
2018 Reforzamiento estructural tanque agua, 50 m3 V =50 m3
2018 Disefo estructural PTAR Cipreses de Granadilla V =337 m3
2018 Disefio estructural PTAR Senderos de Tres Rios V=121 m?
2018 Disefio estructural PTAR El Prado V =166 m3
2019 Disefio estructural PTAR plantel municipal de Curridabat V =120 m3
2020 Disefio estructural tanque agua ASADA de San Ramén Sur V =100 m?3
2020 Disefio estructural tanque agua ASADA de Santa Rosa V =50 m3
2020 Disefio estructural tanque agua Sin Fin V=20m?
2020 Disefio estructural caja de valvulas San Ramon V=35m?
2021 Disefio estructural muro de retencion Acueducto Quebradas A =150 m2
2022 Disefio estructural Tanque Ojochal V =500 m?3
2022 Disefio estructural obras Acueducto Abangares A =470 m?2




PROYECTOS RESIDENCIALES:

Afo Proyecto Magnitud
2014 Casa de habitaciéon Desamparados A =200 m2
2014 Casa de habitacion Grecia, Condominio Puente de Piedra A =190 m?
2015 Casa de habitacion Naranjo A =70 m?
2015 Casa de habitacion La Guacima A =200 m?
2015 Casa de habitacion San Roque A =220 m2
2016 Casa de habitacion GC A =70 m?
2016 Casa de habitacion JM A =130 m?
2016 Condominio Lofts el Rodeo A =462 m?
2016 Casa de habitacion EC A =116 m?
2017 Ampliacién Casa PC A =200 m2
2017 Casa DG A =135 m?
2017 Casa JR A =227 m?
2017 CasalC A =200 m?
2017 Casa Looper A =270 m?
2017 Casa DC A =290 m?
2017 Casa DB A =167 m?
2018 Casa EC A =225 m?
2018 Casa VE A =165 m?
2018 Casa Waleska A =105 m?
2018 Casa GA A = 246 m?
2018 Casa Castillo A =232 m?
2018 Casa Espavel A =95 m2
2018 Casa Nosara A =98 m?
2018 Piscina suspendida A =50 m2
2019 Casa San Francisco de Coronado A =220 m?
2019 Casa Vargas Araya A = 140 m?
2020 Apartamentos El Coyol A =176 m?
2020 Casa Corozalito A =90 m?
2020 Casa Corteza A =219 m?
2020 Casa Sabanilla Alajuela A =80 m?
2021 Casa Cerro Alto A =490 m2
2022 Casa Inedit C A =450 m2
2022 Casa Mistico 56 A =350 m?
2022 Casa Manto A =500 m?
2023 Casa Paso Domingo A =190 m2
2023 Casa Francosta 24 A =175 m?
2023 Casa Pacifico 59 A =242 m?




EXPERIENCIA ACADEMICA

2014-2019: UNIVERSIDAD FIDELITAS:

e Profesor de los cursos:
= Estatica (Mecanica 1)
= Mecanica del solido 1
= Estructuras de concreto 1
= Estructuras de concreto 2
» Laboratorio: materiales de construccion
»= Laboratorio: mecanica de suelos
= Geotecnia
¢ Académico con permanencia y coordinador de las siguientes areas:
* Laboratorios de ingenieria civil
= Suelos y geotecnia
= Estructuras
¢ Miembro del comité especial para acreditacion de la carrera de ingenieria civil.

e Profesor investigador en las siguientes areas:
= Riesgo y vulnerabilidad.
= Materiales estructurales.
= Vial y transportes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD FIDELITAS:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1/12|3|1|12|3|1|2|3|1(2(3(1(2(3(1(2(3

Actividad

|IProfesor de cursos
Estatica (Mecanica 1)

.Mecénica del sélido 1 -. . . ..

Estructuras de concreto 1

.Estructuras de concreto 2 . -

Lab: materiales de construccién

Lab: mecanica de suelos .--
Geotecnia .-

Académico con permanencia
Coordinador de laboratorios
Coordinador de suelos y geotecnia
Coordinador de estructuras

|Investigacion

Area riesgo y vulnerabilidad

Area materiales estructurales

Area vial y transportes

Trabajos finales de graduacion y tesis

Lector

W T




LISTA DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACION Y TESIS COMO TUTOR:

Afio Tema

2016 Manual de disefio para muros de retencion en la gran area metropolitana

2016 Influencia de la adicion de Poliestireno Expandido en el comportamiento del Concreto Hidraulico

2016 Estado de la infraestructura fisica y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares
rurales y urbano-marginales. Caso A

2016 Estado de la infraestructura fisica y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares
rurales y urbano-marginales. Caso B

2016 Estado de la infraestructura fisica y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares
rurales y urbano-marginales. Caso C

2016 Estado de la infraestructura fisica y nivel de riesgos naturales y de accidentes en centros educativos escolares
rurales y urbano-marginales. Caso D

2016 Analisis de un disefio Estructural del Sistema Constructivo COVINTEC
Andlisis de accesibilidad, riesgo de accidente por incendio y vulnerabilidad sismica del edificio de Gerencia de

2017 ;
Pensiones de la C.C.S.S

2017 Andlisis estructural-econémico comparativo para propuesta de edificacion multifamiliar vertical, entre un sistema
a base de marcos de acero y otro a base de muros de concreto

2018 Caracterizacion fisica de suelos con origen volcanico particulares de la zona de Monteverde, Puntarenas, para
Su uso en la construccion

2018 Propuesta de disefio estructural con perfiles metalicos de una edificacion destinada a la facultad de Ingenieria
Civil
Propuesta de disefio de pavimento flexible para la RN 408, seccién de control 30703, El Humo (Plaza) — Oriente

2018 .y
(RN 225), en Jiménez de Cartago

2018 Evaluacion en mezclas de concreto hidraulico de la adicion del azicar refinada blanca y la puzolana, utilizando 3
tipos distintos de cemento

2018 Analisis y propuesta técnico-econdémica del estado de la infraestructura fisica, nivel de riesgos naturales y
accidentes del centro educativo Unidad Pedagédgica de Atencion Prioritaria La Valencia
Analisis y propuesta técnico-econdémica del estado de la infraestructura fisica, nivel de riesgos naturales y

2018 . ,
accidentes del centro educativo Monterrey de Vargas Araya

2018 Andlisis de vulnerabilidad estructural, riesgo ante incendio y cumplimiento de la Ley N°7600 del Liceo de Costa
Rica

2018 Analisis comparativo entre la soldabilidad de varillas de acero ASTM A-615y ASTM A-706

2018 Andlisis de uniones soldadas aplicadas a tubos estructurales en construccion de viviendas unifamiliares




LISTA DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACION Y TESIS COMO LECTOR:

Afio Tema

2014 Inspeccién y control de rendimientos de mano de obra en viviendas de dos plantas en mamposteria confinada
hasta nivel de obra gris (viga corona)

2014 Propuesta estructural para el Palacio Municipal de Montes de Oca

2014 Disefio comparativo de cajas de registro construidas en concreto reforzado y construidas en mamposteria

2014 Disefio y construccion del muro cortina en Costa Rica para edificaciones de 5 o menos niveles con una distancia
entre losas de 3.5 metros

2014 Programacion para el disefio de anclajes en concreto por ACI 318S-11
Andlisis de la estabilidad de la subestructura del puente a construir sobre el Rio Tiribi, Ruta 213 para las

2015 comunidades de San Jer6nimo-Desamparados y Paso Ancho-San Sebastian : Basados en el Anteproyecto N°
P-965 del MOPT
Dimensionamiento inicial de elementos estructurales de edificios, limitandose a las derivas inelasticas

2015 o o )
propuestas en el Cadigo Sismico de Costa Rica 2010

2015 Tratamiento y reciclaje de residuos cementicos producto de procesos constructivos residenciales y urbanisticos

2015 Diagnéstico de vulnerabilidad sismica de la Iglesia de Sabanilla

2016 Uso del concreto fibroreforzado con fibra sintética estructural en pavimentos rigidos y en el sistema de baldosas
horizontales segun el Cédigo Sismico de Costa Rica

2016 Estabilidad global de muros de escollera para la sismicidad de Costa Rica

2016 Andlisis y estudio de la construccién de una casa proyectada en estructura metalica sobre un suelo blando
denominado Andosol

2016 Comparacion de resultados del disefio de cimentaciones, utilizando ensayos tradicionales (SPT y ensayos de
laboratorio) con respecto a ensayos de penetracién de cono eléctrico (CPT)

2017 Analisis de vulnerabilidad sismica del edificio del Teatro Nacional

2017 Andlisis técnico y propuesta econémica para la readecuacion de cinco centros educativos escolares, en el
sector sureste del Valle Central, para el cumplimiento de la Normativa de la Ley 7600

2017 Efecto de la carga de fuego en dos estructuras con ocupacion sitio de reunién publica y vivienda unifamiliar

2018 Disefio y estudio de factibilidad econémica de un edificio destinado a albergue de adultos mayores

2018 Andlisis del método de deflexién-pendiente para vigas estaticamente indeterminadas, considerando las
deformaciones por cortante

2018 Andlisis de tanques de almacenamiento de agua potable en acero vitrificado y en concreto reforzado

2018 Andlisis de riesgos para las obras de desvio para el Proyecto Hidroeléctrico el Diquis




PUBLICACIONES

e 2017. Modelo para el diagnostico y planteo de recomendaciones de solucion al estado de la
infraestructura fisica y nivel de riesgos naturales y de accidente en centros educativos escolares en una

zona particular del pais. Universidad Fidélitas.
e 2017. Manual para préacticas de Laboratorio de Mecénica de Suelos. Universidad Fidélitas.

RECONOCIMEINTOS

e Graduacién de honor en la carrera de Licenciatura de Ingenieria Civil. Universidad Fidélitas. Noviembre

2013.
e Concurso Interuniversitario de Disefio y Construccion de Puente Metdlico, realizado por el Colegio de

Ingenieros Civiles, segunda edicidn. Profesor tutor. Ganador del primer lugar. Agosto 2015.



Erick Sanchez Chavarria

¢ Informacion personal
Fecha de nacimiento: 25-Febrero-1991
Ndmeros de telefono: 8616-5504 / 2265-1012
Correo: esanchez2502@gmail.com

Direccion: San Lorenzo de Flores, Heredia

e Informacion académica

- 2024. CAPDEE-M1 del CFIA (Certificacion de Actualizacion Profesional en Disefio Eléctrico de
Edificios)

- 2018. Licenciatura en Ingenieria Eléctrica, en la Universidad de Costa Rica (Tesis pendiente).
- 2017. Bachillerato en Ingenieria Eléctrica, en la Universidad de Costa Rica.
- 2009. Técnico Medio en Dibujo Técnico, en el Colegio Técnico Profesional de Heredia.

e Experiencia laboral

- 24 de noviembre de 2021 a la actualidad. Ingeniero eléctrico independiente. Planos eléctricos,
disefio, consultoria, inspecciones eléctricas, tramite CFIA e ICE para la solicitud de medidores.

- 21 de abril de 2021 al 23 de noviembre de 2021. Asistente de ingenieria de la empresa SAIRE
Servicios de Aire y Refrigeracion. Dibujo de planos de aire acondicionado y ventilacion,
levantamientos en proyectos, elaboracion de submittals y control de planillas.

- 25 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2021. Ingeniero eléctrico de la empresa
Tecnoconsult S.A. Consultoria, disefio y elaboracion de planos electromecanicos, destacando a
nivel hotelero, industrial y edificios de apartamentos. Inspecciones realizadas a los proyectos.

- 23 de septiembre de 2019 al 13 de noviembre de 2019. Trabajos subcontratados por HKM S.A.
Disefio eléctrico de nave industrial y oficinas del AyA en San Ramon.

- 06 de agosto de 2018 a la actualidad. Trabajos subcontratados por Sismica S.A. Gran cantidad
de disefios eléctricos y elaboracion de planos eléctricos a nivel residencial y comercial.
Inspecciones eléctricas a los proyectos.

- 03 de julio de 2017 al 22 de junio de 2018. Ingeniero eléctrico de la empresa INAMCO S.A.
Disefio eléctrico y confeccion de planos eléctricos de diversas plantas de tratamiento de aguas
residuales en todo el pais. Inspecciones eléctricas y visitas de campo.

- 01 de marzo de 2017 al 28 de abril de 2017. Practicante en el Edificio Principal del ICE.
Investigacion sobre el desarrollo de los vehiculos eléctricos, implementacién de plataformas de
gestion para vehiculos eléctricos y en almacenamiento de energia a nivel mundial.


mailto:esanchez2502@gmail.com

e Habilidades

- Programas: Manejo de programas como Word, Excel, Power Point
- Dibujo Técnico: Amplio conocimiento en AutoCAD 2D, 3D e Inventor

- Manejo de MatLab: Diferentes proyectos realizados en los cursos de Ingenieria Eléctrica de
la Universidad de Costa Rica

- Arduino: Conocimiento en programacién para aplicaciones de control y domética

- Perfil Profesional: Persona comprometida con el trabajo, proactivo, con ideas innovadoras,
facilidad para trabajar bajo presion tanto individual como colectivamente, buenas relaciones
interpersonales, buen coordinador, con entusiasmo por los nuevos retos, responsable,
respetuoso, ordenado, réapido aprendizaje de nuevas tareas, organizado, con liderazgo,
investigativo, con deseos de superacién y de cumplir con los objetivos y expectativas de la

empresa

Informacion de idiomas

- Inglés. Escrito: 70 %, Oral: 40 %.

Referencias

Nombre Empresa o Institucion Puesto Correo Teléfono
M.Sc. Luis Diego Universidad de Costa Coordinador del Imarin@eie.ucr.ac.cr 8314-1672
Marin Naranjo Rica (UCR) LAFTLA
Ing. Luis Diego Instituto Costarricense Ingeniero Iramirezr@ice.go.cr 8397-8196
Ramirez Rodriguez de Electricidad (ICE)
Ing. Jerney Alvarado | Instituto Costarricense Ingeniero jalvaradom@ice.go.cr 8866-9060
Mena de Electricidad (ICE)
Ing. Bernardo INAMCO S.A. Ingeniero Civil brodriguez@inamcocr.com 8580-5822
Rodriguez Salguera
Ing. Diego Sanchez PRENAC S.A. Ingeniero Civil dsanchech@gmail.com 8616-5510
Chavarria
Ing. Diego Sandi SISMICA S.A. Ingeniero Civil diegosan1234@gmail.com 8552-8518
Alvarado
Ing. Héctor Agliero HKM S.A. Ingeniero Civil hectorlav@gmail.com 8866-1243
Venegas
Ing. Daniel Ulate TECNOCONSULT S.A. | Ingenieroy dulate@tecnoconsultcr.com | 8890-3428
Quirds Gerente
Arg. Maria José Deal Arquitecta msandoval@deal-cr.com 8863-5643
Sandoval Ruiz
Ing. Enrique Guerra Central American Light | Ingeniero Civil eguerra@cal-cons.com 8891-6904
Hidalgo Weight Construction
S.A.
Ing. Jorge Uribe TECNOCONSULT S.A. | Ingeniero jturibee@hotmail.com 8991-0719
Enriquez Electromecéanico
Arq. Francisco CyF Consultores Arquitecto fferarios@gmail.com 8930-1233
Ferarios Castro
Ing. Mariela Chaves | SAIRE Servicios de Ingeniera mchaves@sairecr.com 6040-5842
Aire y Refrigeracion Mecanica
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Felipe Sanchez Chavarria

200 metros al norte del Residencial Los Abuelos, San Lorenzo de San Joaquin
de Flores, Heredia, Costa Rica, soltero, identificacion: 4-0224-0439
edad: 26 tel. residencia: 2265-1012, celular: 8767-9175, Licencias: B1 Y A3.
Pasaporte y VISA al dia.

Correo: fesanch_18@hotmail.com

Profesion: Ingeniero Electromecanico IME-32953

Perfil profesional

Persona comprometida con el trabajo, proactivo, con ideas innovadoras, facilidad para trabajar bajo
presion, buenas relaciones interpersonales, buen coordinador y lider, con entusiasmo por los nuevos
retos, responsable, respetuoso, ordenado, rapido aprendizaje de nuevas tareas, organizado,
investigativo, con deseos de superacién y de cumplir con los objetivos y expectativas de la empresa.

Ingeniero electromecanico incorporado al CFIA. Experiencia en proyectos residenciales, comerciales,
oficinas, hoteleria, naves industriales, data centers, casas de maquinas, cuartos limpios, entre otros
tanto en el ambito Nacional como Internacional. Experiencia en inspecciones mecanicas en proyectos
de torres de oficinas, shell de naves industriales y casas de maquinas de agua helada.

Objetivo Laboral

Desarrollarme tanto intelectual como profesionalmente en el campo laboral, aplicando mis experiencias
y conocimientos en el area de la Ingenieria Electromecanica con el fin de poder colaborar en la
organizacion, direccién y buen funcionamiento del puesto asignado.

Experiencia Laboral

Afos de experiencia: 8 afios

Enero 2013 Termo Aire San José, Costa Rica

Dibujante y Modelador Mecéanico Telefono: 2222 5595

Hasta
Dibujo y disefio mecanico en variedad de proyectos de diferentes indoles en la parte
de plomeria, HVAC, incendio y sistemas especiales, tanto en el programa AutoCad
Octubre 2018 . , . . . .

como en Revit, asi como asistente en labores de ingenieria. Levantamiento y

redisefo de proyecto tipo Data Center en Panama.
Noviembre 2018 Termo Aire / Johnson Controls San José, Costa Rica
Teléfono: 2222-5595
Hasta Ingeniero Mecéanico Telefono: 2243-1000

Disefio e inspeccion mecanica en proyectos de oficinas, hoteleria, naves
industriales, residenciales, casas de maquinas y cuartos limpios en la parte de
plomeria, HVAC, incendio y sistemas especiales. Experiencia en levantamientos y
redisefios para diversos proyectos.

Febrero 2023



Marzo 2023 Johnson Controls San José, Costa Rica
Teléfono: 2222-5595

Hasta Inspector Mecanico Telefono: 2243-1000

Inspector Mecanico Residente del Hotel Ritz Carlton en Papagayo Guanacaste,
realizando labores de revision y aprobacién de submittals, RFIs, control de calidad,
revisiones y atencidn de consultas en campo, resolucion de problemas,
actualizacion de disefios en sitio

Actualidad

Estudios formales

2019 Universidad Nacional de Costa Rica Heredia, Costa Rica
Inglés Conversacional

San José, Costa Rica
2018 Bachillerato en Ingenieria Electromecénica

2012 CTP Heredia Heredia, Costa Rica
Bachillerato en Educacion Media

2012 CTP Heredia Heredia, Costa Rica
Técnico Medio en Dibujo Técnico

Idiomas

Idioma Nativo 1: Espafiol / Idioma 2: Inglés 80%



CONTACTO
Casada
(+506) 8863-5643

arg.mariajose.sandoval@gmail.com

Heredia, Costa Rica

Licencia B1

EDUCACION

MAESTRIA
GERENCIA EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCION
Instituto Tecnolégico de Costa Rica
2023- Actualidad

LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Universidad Latina de Costa Rica
2012- 2018

TECNICO EN MAESTRO DE
OBRAS
Instituto COSVIC
2019

TECNICO MEDIO EN DIBUJO

TECNICO
Colegio técnico profesional de
Heredia.
2008-2010

IDIOMAS
Ingles intermedio

Italiano basico

MARIA JOSE SANDOVAL RUIZ

MBA. LIC. ARQUITECTA URBANISTA
PERFIL PROFESIONAL

Cuento con 12 afios de experiencia en la industria de la construccién, donde he
participado de empresas que me han hecho crecer y desarrollar departamentos
de disefio y planos constructivos desde cero. He tenido puestos administrativos
donde he manejado personal operativo de mas de 100 personas, contando la
coordinacion de presupuestos, disefios, supervision de obra, atencién al cliente,
compras con proveedores, entre otras funciones.

En el dltimo afio, he desarrollado proyectos de remodelacién y construccion no
solo habitacional como proyecto de emprendimiento personal, sino también en la
industria médica, tomando en cuenta condiciones particulares como son las de
los cuartos limpios de 100k y 10k, por lo cual me han capacitado para lograr el
objetivo con éxito.

Me gusta mucho trabajar en equipo y bajo presion, soy rapida y eficaz en el

trabajo. Creativa a la hora de proponer ideas, responsable y puntual.

EXPERIENCIA LABORAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE DISENO Y DIBUJO TECNICO
COCINAS SANTOS DE COSTA RICA | 2011 — 2022

Logros obtenidos:

= Participacion y direccion de disefio en mas de 2500 espacios a nivel interno.

= Coordinacion en presupuestos de mobiliario de disefio interno internacional,
marcas como NOVAMOBILI, SANTOS Y ONDARRETA.

= Jefatura de departamento de disefio y dibujo arquitectonico.

= Sistematizacion de procesos de departamento de dibujo.

DIRECTOR DE PROYECTOS
ESTUDIO MAS SOLUCIONES DE COSTA RICA S.A | 2019- 2022

Logros obtenidos:

= Direccion de departamento de disefio y planos constructivos.

= Direccién de departamento de presupuestos.

= Coordinacién y ejecucion de proyectos residenciales, comerciales e
industriales.

= Participacion en mas de 10 proyectos habitacional, con un area en total de
1500 metros cuadrados.

= Atencion al cliente.



PROGRAMAS

AUTOCAD EEEER
PHOTOSHOP EEE
REVIT EEEN
ILLUSTRATOR [ 1 ]|
SKETHUP EEER
LUMION EEEN
CONTACTOS

Patricia Gonzélez Nieto.

Gerente General de Cocinas Santos
de Costa Rica S.A

Tel. 8358-9514

Marco Vinicio Ramirez Sdenz
Gerente General de Antara Green
Costa Rica.

Tel.8384-2599

Diego Sanchez Chavarria
Ingeniero Civil
Tel. 8616-5510

Avimelek Jiménez Acufia
Gerente de Proyecto de Grupo
SEAR.

Tel. 7104-8112

METRAJE CONSTRUIDO
TOTAL

10,000 metros cuadrados INTEL-
MIDDLE BLOCK

3,000 metros cuadrados
Habitacional y Comercial

1,000 metros cuadrados Industria

Médica

EXPERIENCIA LABORAL

COORDINADOR DE PROYECTOS
PUNTOS SOCIAL | 2016- 2019

Logros obtenidos:

= Participacion en mas de 10 proyectos de disefios y presupuestos a nivel
social, trabajando con organizaciones gubernamentales sin fines de lucro,
como FUNDAMENTES, Asociacion de Isla de Chira, Municipalidad de
Zarcero, entre otros.

= Realizacién de tesis de grado, como proyecto de impacto urbano sobre areas
sociales, enfocando espacios de arquitectura. Tesis maestra para la

ejecucion de futuras tesis.

ARQUITECTA SENIOR
ANTARA GREEN | Febrero 2022- Junio 2022

Logros obtenidos:

= Participacion de proyectos habitacionales, sumando un area total de mas de
1500 metros cuadrados.

= Encargada del departamento de disefio y planos constructivos.

= Disefio habitacional, comercial y hoteleros desarrollados en el area de Santa

Teresa de Cébano, Puntarenas.

ARQUITECTA SENIOR
GRUPO SEAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION]| Junio 2022 — Junio 2023

Logros obtenidos:

= Participacion en proyectos en industria médica, desarrollando el puesto de
coordinacion y ejecucién de proyectos en empresas como Philips,
Medtronic, Coopervision, INTEL.

= Participacion, coordinacion y ejecucion del area civil de la construccion de la
Planta de nitr6geno, Coopervision, 2022.

= Ejecucién de proyecto de 10.000 metros cuadrados en INTEL, coordinacion
con proveedores, direccion de la ejecucién de la parte civil, proyecto Middle
Block.

= Cargo administrativo y jefatura de mas de 100 personas como operarios de
construccion.

= Manejo de presupuestos detallados.

= Atencion al cliente.



CAPACITACIONES

MATERIALES AISLANTES
CORTAFUEGO
Impartido por:

Superba

Material contra fuegos para areas
mecanicas y cuartos limpios de la
industria médica y de tecnologia.
Marzo-2023

MATERIALES CIELOS
SUSPENDIDOS
Impartido por:
USG

Materiales e instalacion de sistemas
de cielos suspendidos para
diferentes areas internas como
oficinas y cuartos limpios.
Mayo-2023

INGRESO PARA CUARTOS
LIMPIOS 100K Y 10K

Impartido por:
GRUPO SEAR.
Capacion para ingreso de cuartos
limpios con condiciones de 100k y
10k.
Aplicacion de vestimenta e ingreso
de materiales
Capacitacion para realizar trabajos
constructivos en cuarto limpio.
Abril-2023

EXPERIENCIA LABORAL

ARQUITECTA SENIOR
DM DISENO Y CONSTRUCCION| Setiembre 2021 — Actualidad

Logros obtenidos:

= Proyecto de emprendimiento a nivel personal.

= Coordinaciéon y ejecucion de proyectos de remodelacion en Condominio
habitacionales, como La Arboleda, Hacienda Belén, Condominio
AltaVista, Condominio Montezuma, entre otros.

= Ejecucioén de presupuestos detallados.

= Coordinacién con proveedores y venta de materiales.

= Atencion al cliente.

= Administracion de personal operativo.
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EL PRESENTE REPORTE CORRESPONDE A UN LISTADO INFORMATIVO POR LO QUE NO TIENE EL VALOR DE UNA CERTIFICACION.

EI CFIA le informa lo siguiente:
*la 6 G ~ 6n, es decir,

*La fecha de registro CFIA comesponde ala fecha en que se registr6 el proyecto ante el CFIA,

visado por el CFIA

*La fecha visado CFIA comesponde ala fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los mortos de revisi6n institucional, si aplican.

‘B loindicado porel (a) amitar por la plataforma APC, si apica. En los proyectos ramitados de forma fisica, no se indica este dato
SANDOVAL RUZ MARIA JOSE A-32708 (AL 15/02/2024)
Fecha de emision del reporte: 15/02/2024 3:30:54 PM
Nom. Proveco Oficina Nombre del Provecio Realsado enAPC Tioo de Obra Tioo de SUbObra Tamano Unidad  Num Calasto Cedua Provielaro Nombre Propi! Fecha Redisio CFIA__Fecha Visado A Provncia Canion Disiio Valor Esimado  Velor Obra Porcertale de Honorarios

876508 OC  Casade Habitacién Orozco Sandoval HABITACIONAL (131 m2) CASA (131 m2) A2112656:2019 401890292 JUAN MANUEL OROZCO VILLALOBOS __ 05/06/2019 06/06/2019 ALAJUELA  GRECIA PUENTE DE PEDRA _ 63.000000.00 6300000000 105
915487 oC  Ampiacién Edgardo Alberto Villavicencio Soto HABITACIONAL (144 m2) CASA (144 m2) 144 m2 C577867-1985  3.0310-0601 Eg?g“o ALBERTOVILLAVICENCIO 555512020 2610212020 CARTAGO CARTAGO »:g::gggzor‘ws (AN 3500000000 4092000000 105
931243 OC  Remodelacion Casa de Habitacin Feméndez Ulloa HABITACIONAL (242 m2) CASA 2a2m2) 22 m2 S)14339112010  3-0172.0451 FREDDY FERNANDEZ VILAPRIO 3000612020 300612020 SANJOSE ~ CURRDABAT  CURRDABAT 4979120000 4979120900 1575
976945 OC  Casade Habitacion Dobles Quesada AT ) OBRAS CASA(170m2), TAPA(26ML) 196 m2ML  S)72182216 3.0437-0041 VICTOR DANIEL DOBLES NAVARRO  01/05/2021 0410572021 SANJOSE SANTA ANA PIEDADES 6380000000 6380000000 105
978625 OC  Terraza casa de Habitacion A70 :g;ltﬁggcaii’;%;ss“s CASA (28 m2), TAPIA (12 ML) 10 m2ML  H-36541-2019 800740861 WING HOU NG FONG 110512021 1100512021 HEREDIA BELEN LARBERA 735000000 735000000 1575
980083 oc TERRAZA CASA DE HABITACION A75. HABITACIONAL (59 m2) CASA (59 m2) 59 m2 H-2123470-2019 115600067222 HOU XUEFANG 19/05/2021 19/05/2021 HEREDIA BELEN LA RIBERA 4.956.000.00 9.481.500.00 55
984335 OC  TERRAZA CASA DE HABTACION A7S \CIONAL (59 m2) CASA (59m2) 59 m2  H21234702019 115600067222 HOU XUEFANG 14/06/2021 1410612021 HEREDIA BELEN LARBERA 496168000 948150000 5

OC  Casade Habitacién ma Arrieta HABITACIONAL (37 m2) CASA(37m2) 37 m2  S)21005162019  60213-0061 RMA ALBANIA ARRETAVALVERDE 1210812021 131082021 SANJOSE  PEREZZELEDON DANELFLORES 921250000 1143000000 105
995873 OC  Casade Habilacién Akerman Sanchez A T orAS CASA (168 m2), TAPA (23ML) 101 m2ML H20820632018  1.0784-0024 LORENA SANCHEZ FUENTES 2500812021 260872021 HEREDIA BELEN LA RBERA 9660000000 9660000000 55
1003230 OC  Ampliacion Termaza Gabriela Herrera HABITACIONAL (48 m2) CcASA (48 m2) ) m2  HOTS3772005 401230026 GABRIELA HERRERA GUTIERREZ 1271002021 137102021 HEREDIA BELEN LA RBERA 1533000000 1533000000 105
1012058 oc  TERRAZAC102 HABITACIONAL (23 m2) CASA (23m2) 2 m2 21245372019 107600143111 RAPHAEL SANTIESTEVES CONCEICAO  15/12/2021 1511212021 HEREDIA BELEN SANANTONO 719040000 719040000 55
1019565 OC  Casade Habitacién Andreay Kendal e oeAS CASA(140m2), TAPIA (20ML) 160  m2ML AA7787142014  6-0363-0225 ANDREA IMENEZ MAFFIO 310112022 310172022 ALAJUELA  ALAJUELA SANJOSE 120000000 5018000000 55
1020332 OC  Casade Habilacién Andreay Kendal e ) oERAS CASA(140m2), TAPIA (20ML) 160  m2ML A47787142014  6-0363.0225 ANDREA IMENEZ MAFFIO 0410212022 040212022 ALAJUELA  ALAJUELA SANJOSE 120000000 5018000000 8
1022906 oc  TERRAZABAL HABITACIONAL (10 m2) CASA (10m2) 10 m2  H21237572019 106450847 MARCO VINICIO RODRIGUEZ HERNANEZ 2210212022 230212022 HEREDIA BELEN LARBERA 120000000 176130000 105
1030318 oc Terraza B72 HABITACIONAL (25 m2) CASA (25 m2) 25 m2 H-2123774-2019 117001605205 ALEJANDRA NOGUERA ESCANDON 041042022 0410412022 HEREDIA BELEN LA RIBERA 10.918.000.00 10.918.000.00 105
1052055 oC  Temazab? HABITACIONAL (22 m2) CASA (22m2) 22 m2  H21241502019  1-1359-0500 KENNETH GONZALEZ SALAS 2410812022 2410812022 HEREDIA BELEN LARBERA 927000000 927000000 105
1071048 oc  Temazacos HABITACIONAL (15 m2) CASA (15m2) 15 m2  H21237982019 80013600309 ANDREA MLENA MEDINA CHOPERENA  05/01/2023 0710172023 HEREDIA BELEN LARBERA 1236000000 1236000000 105
1088486 OC  Casade Habitacién Noe Gomez HABITACIONAL (81 m2) CASA (BLm2) 81 m2  C22674462021 304860704 NOE STEVEN GAMEZ ROMERO 1800412023 1810412023 CARTAGO  ELGUARCO SANISIDRO 800000000 2073530000 55
1104869 OC  Casade habitacion Andres HABITACIONAL (75 m2) CASA (75m2) 8 m2  P-2058574-2018  1-1446-0681 ANDRES GLBERTO CASTROPICHE 0410812023 06108/2023 PUNTARENAS ~ OSA PUERTOCORTES 640000000 2053260000 105
112484 oC  cas Gac HABTACIONAL (76 m2) CASAT6 D) N o MAREL GARCIA CORDOB 3011202 QL HEREDIA NPABLO NPABLO 4340000000 444 108
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EL PRESENTE REPORTE CORRESPONDE A UN LISTADO INFORMATIVO POR LO QUE NO POSEE EL VALOR DE UNA CERTIFICACION

EI CFIA le informallo siguiente:
la 6 G ~ 6n, es decir, visado por el CFIA

*La fecha de registro CFIA comesponde ala fecha en que se registr6 el proyecto ante el CFIA,

*La fecha visado CFIA comesponde ala fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los mortos de revisi6n institucional, si aplican.

* Elnombre del proyecto responde alo indicado por el ia) wamitar por la plataforma APC, si aplica. Enlos proyectos tramitados de forma fisica, no se indica este dato,

'SANCHEZ CHAVARRIA FELIPE ANTONIO IME-32953 (AL 16/02/2024)
Fecha de emision del reporte: 16/02/2024 4:44:10 PM

'Num._Provecto Oficina___Nombre del Provecto Reqistrado en APC Tipo de Obra Tipo de SubObra Tamao_Unidad _Num.Catastro __Cedua Probietario Nombre Propietario Fecha Reaistro CFIA__Fecha Visado CFIA__Provincia ‘Canton Distrito Valor Estimado Valor Obra Porcentaie de Honorarios
768246 o Centro Corporativo Cafetal l Oficentro COMERCIAL (89880 m2) LOCAL (89880 m2) 89830 m2  H-1229984-2008 3-012-673576 POLAN ASSETS S A. 130032017 0710412017 HEREDIA BELEN LAASUNCION 2050282490800 2050282490800 45
CASA (17909 m2), LOCAL (10565 m2),
HABITACIONAL (17909 m2), COMERCIAL (10565 m2), TURISTICO (15911 HOTEL (15911 m2), CARRETERA (9904 INVERSIONES HOTELERAS PLAYA

887929 OC  HOTEL RESERVA DP-6 m2), URBANISTICO (9904 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (111m2)  m2), PISCINA (111 m2) 54400 m2  G-1026799-2005 3-102-648751 POCHOTE, S RL 21/08/2019 2900412021 GUANACASTE LBERA NACASCOLO  55557,586,842.00 55557,586,84200 145

Shell FFP1#35 Zona Franca Coyol (Envolvente y ZONA FRANCA COYOL SOCIEDAD
893149 oc  Cerramiento) COMERCIAL (24 m2), INDUSTRIAL (4864 m2) LOCAL (24m2),BODEGA (4864m2) 4888 ~ m2  A-1538518-2011 3-101-420512 ANONIMA 2110972019 01/11/2019 ALAJUELA  ALAJUELA GARITA 48016529600 106385820000 55
995673 OC  Casa de Habitacién Akerman Sanchez HABITACIONAL (168 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (23 ML) CASA (168 m2), TAPIA (23 ML) 191 m2ML H-20820632018 1.0784-0024 LORENA SANCHEZ FUENTES 250082021 2610812021 HEREDIA LEN LARBERA  96.600.00000 96.600.000.00 55
1019565 OC  Casa de Habitacion Andrea y Kendall HABITACIONAL (140 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (20 ML) CASA (140 m2), TAPIA (20 ML) 160  m2ML A-1778714-2014  6-0363-0225 ANDREA JMENEZ MAFFIO 31/01/2022 31/01/2022 ALAJUELA  ALAJUELA SANJOSE  1200.000.00 50.180.000.00 55
1043095 OC  REMODELACION DATA CENTERINTELCR1  INDUSTRIAL (640 m2) BODEGA (640 m2) 640 m2  H535714-1998  3-102-186874 COMPONENTES INTEL CR SRL 2710612022 1100812022 HEREDIA BELEN LARBERA 55018005000 55018005000 1275
1043770 oc  Vivienda Lopez Moya HABITACIONAL (233 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (43 ML) CASA (233 m2), MURO (43 ML) 276 m2ML A9716152005 110550779 ERICKA MOYA GALINDO 3000612022 3000612022 ALAJUELA  ALAJUELA GARITA 10000000000 10000000000 105

COMITE CEN CINAIDE LA AURORA DE

1061313 OC  Aua CENCINAIAurora Heredia INSTITUCIONAL (72 m2) ESCUELA (72 m2) 72 m2  H1563844-2012  3-007-723926 HEREDIA HEREDIA 2471012022 2471012022 HEREDIA HEREDIA uLLoA 25,000,000.00 32,331,700.00 55
1065030 oc  CasaManto HABITACIONAL (469 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (27 m2) CASA (469 m2). PISCINA (27 m2) 496 m2  S)8267042002 1-10620579 JEAN CARLO ROSAS BRAVO 16111/2022 0771212022 SANJOSE ~ MORA COLON 16000000000  161300.00000 105
1087845 OC  Casa de Habitacién Marlene Solis Arce HABITACIONAL (190 m2) CASA (190 m2 190  m2  H2221291-2020 1-0606-0582 MARLENE SOLIS ARCE 141042023 1610412023 HEREDIA SANTODOMINGO SANTAROSA  60.000.000.00 70.585.400.00 115

)
1102164 OC___Casa Keviny Jennifer HABITACIONAL (162 m2), OBRAS COMPLEMENTARIAS (204 ML) CASA (162 m2), TAPIA (204 ML) 366 m2ML_H-1107208-2006__2-0693-0942 JENNIFER MRANDA JIMENEZ 1710712023 1710712023 HEREDIA SAN RAFAEL CONCEPCION _70,000,000.00 70.000,000.00 135
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