nortesur

arquitectos

OFERTA POR SERVICIOS PROFESIONALES
PROYECTO EDIFICIO SEDE REGIONAL NORTE DEL CFIA

quit oS

RAFIA: ESCU UBLICA DE SECTOR ANGELES, SAN R/

-

() +504 22 34 66 60/ 24608308 [/ info@neortesurarquitectos.com [/ nertesurarguitectos.com



nortesur

arquitectos

1 DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de Apertura: viernes 01 de marzo del 2024

Hora: 10:00 am

Oferta solicitada por: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Localizacidn del Proyecto: Proyecto Sede Regional Norte

Contratacion: Febrero, 2024

Descripcion del procedimiento: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO
DETALLADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL CFIA.

Oferente: Norte y Sur Arquitectos S.A.

ISIDRO Firmado

digitalmente por

RAMIREZ  isipbro RAMIREZ

ARAYA ARAYA (FIRMA)
Fecha: 2024.02.29

(FIRMA) 18:58:26 -06'00'
Entregado por:  Arg. Isidro Ramirez Araya
Cddigo A-8437
Representante Legal y
Profesional responsable,
Norte Sur arquitectos, S.A.
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2 PRESENTACION

Norte y Sur Arquitectos S.A., en calidad de persona juridica agradece la oportunidad que nos
brindan de presentar formal propuesta econOmica y técnica para participar en la
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA,
PARA LA ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL
NORTE DEL CFIA.

Norte y Sur arquitectos, S.A. es una empresa consultora en el area de disefio y desarrollo de
proyectos con amplia experiencia de obras de caracter institucional, tanto publicas como
privadas, la cual se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro
de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica desde abril de 2002, carnet CC-03027. Contamos con amplia experiencia en servicios
como: andlisis preliminares, anteproyectos, planes maestros, planos constructivos,
especificaciones técnicas, presupuestos, programacion de obras, inspeccion, direccion técnica y
administracion de obras.

Agradeciendo de antemano la atencion de la presente oferta econémica y técnica, indicamos la
informacién de nuestra empresa para atender cualquier aclaracion o comunicado al respecto;
Notificaciones al correo electrénico: licitaciones@nortesurarguitectos.com

Para ampliar el alcance del perfil de nuestra empresa pueden ingresar en el siguiente enlace:

https://drive.gooqgle.com/file/d/1d7BPLVOWpPTWxY08Bs4R XCbSL4x1CrKQ/view?usp=sharing

Arq. Isidro Ramirez Araya

Cddigo A-8437

Representante Legal y Profesional responsable,
Norte Sur Arquitectos
WWW.nortesurarquitectos.com

Oficina San Carlos, Ciudad Quesada, 100mts sur de estacion de
bomberos.

Oficina San José, Barrio Los Yoses, 270 mtrs sur del Automercado, Los *’
Yoses, San José Province, San Pedro B2t '
Teléfono: 2460-8308 s‘ ¥  Somos g
Razén social: Norte y Sur arquitectos, S.A. A ‘-/6;&40(
Cédula Juridica 3-101-240730 COSTA
o RICA

Certificada como Pyme
E-mail: licitaciones@nortesurarquitectos.com COSTA RICA
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3 ALCANCE

El objeto del contrato son los servicios profesionales para la elaboracion de especificaciones
técnicas y presupuesto detallado de obra, asi como planos constructivos, sellados por el CFIA'y
aprobados por las instituciones revisoras y haber obtenido la Licencia de Construccién de la
Municipalidad de San Carlos, de acuerdo con el anteproyecto arquitecténico existente, asi como
las demds especificaciones de la presente contratacion.

4 PRECIO
Monto estimado de obra (de acuerdo a lo indicado en el aparatado 1.8 de la pagina 10 ¢ 350000 000,00
del cartel):
SERVICIOS TARIFA o MONTO TOTAL CON
FASE REQUERIDOS MINIMA MONTO DE HONORARIOS IVA 13% IMPUESTOS
Planosy
| Especificaciones | 4,0% @ 14 000 000,00 | ¢ 1820 000,00 | ¢ 15 820 000,00
ELABORACION | Técnicas
DE PLANOS Y Presupuesto
DOCUMENTOS DetallZdo 1,0% | ¢ 3500000,00 | ¢ 455 000,00 | ¢ 3 955 000,00
TOTAL: | ¢ 17 500 000,00 @ 2275000,00 ¢ 19775 000,00

Monto total de servicios tarifados con IVA ¢19.775.000,00 (diecinueve millones
setecientos setenta y cinco mil colones exactos).

Nota Aclaratoria: Revisando el anteproyecto visado con el numero de contrato OC-
1120637 indica un area 637 m2 lo cual parece no coincidir con el plano de anteproyecto
suministrado para esta contratacién, ya que, en el mismo, el edificio tiene un area interna
aproximada de 1.540 m2y un area externa aproximada de 535 m2 para un total de 2.075
m?2.

Siendo que el cartel indica un monto total estimado de las obras de ¢350.000.000,00, si
se divide dicho monto entre el area interna de 1.540 m2 del anteproyecto nos deja un
costo estimado por metro cuadrado de construccion de ¢227.272,73, esto sin considerar
el area externa.
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Norte y Sur Arquitectos cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos
institucionales y consideramos que el monto estimado de obra es muy bajo de acuerdo
a la realidad del mercado nacional para la construccion de este tipo de obras.

Para llevar a cabo el proyecto requerido por el CFIA sera necesario analizar el
anteproyecto con el nimero de contrato OC-1120637 y replantear en conjunto con los
usuarios finales y el CFIA ya sea el alcance constructivo que puede realizarse con el
monto inicial referido ¢ la priorizacién de diferentes areas del proyecto.

5 EXPERIENCIA:

En la siguiente tabla se indican los profesionales que conforman el equipo de
consultoria.

NORTE SUR ARQUITECTOS
Area de Responsabilidad Nombre No. Carne
CFIA
Arquitectdnica - Director de Proyecto | Isidro Ramirez Araya A-8437
Estructural Bernardo Sauter Cardona IC-5407
Eléctrico Paulo Alpizar Herrera IE-17033
Mecéanico Dennis Latuche Arbizu IM-11302
Tabla con algunos de los proyectos de Norte Sur Arquitectos
Tabla de Experiencia en los ultimos 7 aiios
proyectos mayores a 500 m2
Num. Nggbreect%el Fecha Afos de
#ITEM | Proyecto Reqi Y Nombre Propietario Tamafio |Unidad| Visado X
egistrado en realizado
CFIA CFIA
APC
S(%N?FS(SLDE MINISTERIO DE
1 | 1002136 COMERCIO 95 533,00 | m2 06/10/2022 2
FRONTERIZO DE | Zorrr S
PENAS BLANCAS
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Centro de Control MINISTERIO DE
2 983518 | Fronterizo de las COMERCIO 40 115,00 | m2 08/06/2021 3
Tablillas EXTERIOR
SIUA EDIFICIO UNIVERSIDAD
3 1089037 AULAS TECNICA NACIONAL 7 330,00 | m2 04/05/2023 1
Nuevo Edificio
4 855562 | Educacion Privada, | NARTENHE, S.A. 5222,00 | m2 19/07/2022 2
Sun View School
M.E.P. SOMETIDO AL
LICEO EL FIDEICOMISO LEY
5 812215 VENADO 9124 FIDUCIARIO 4 431,00 | m2 26/02/2018 6
BANCO NACIONAL
SIUA Edificio UNIVERSIDAD
6 1093028 Administrativo TECNICA NACIONAL 4 324,00 | m2 19/05/2023 1
e UNIVERSIDAD
7 768333 | Edificio de Aulas TECNICA NACIONAL 4 293,00 | m2 18/07/2017 7
Municipalidad de | MUNICIPALIDAD DE
8 1068045 Coto BFr)us COTO BRUS 3098,00 | m2 07/12/2022 2
JUNTA DE
Nueva Escuela EDUCACION
9 781052 | Neftali Villalobos ESCUELA NEFTALI 2 919,00 | m2 28/06/2017 7
Gutiérrez VILLALOBOS
GUTIERREZ
Colegio Rural JUNTA
10 1130793 | Indigena Yimba ADMINISTRATIVA DE 2 693,00 | M2 11/01/2024 0
Cajc LICEO YIMBA CAJC
JUNTA
11 1044947 | Liceo Finca Alajuela G?;hég\l ELEQTIVA 2 388,00 | m2 08/07/2022 2
ALAJUELA
JUNTA
Obra Nueva (Liceo | ADMINISTRATIVA
12 1037470 | Rio Grande de LICEO RURAL RIO 2 263,00 | m2 23/05/2022 2
Paquera) GRANDE DE
PAQUERA
Obra nueva \IJElIJD':lJ-(I;\AgE)N
13 940948 gzcététrarlg Barrio ESCUELA BARRIO 2 137,00 | m2 19/09/2020 4
DEL SOCORRO
MEP SOMETIDO AL
Escuela La FIDEICOMISO LEY
14 817911 Hermosa 9124 BANCO 2 032,00 | m2 05/04/2018 6
NACIONAL DE
COSTA RICA
Delegacion Policial | MINISTERIO DE
15 1104146 de San Ramén SEGURIDAD 1 970,00 | m2 01/08/2023 1
PUBLICA
Obra nueva p
16 | 782948 |(Fundacion IFNUé\:EQSLON 1 626,00 | m2 12/01/2018 6
Inciensa)
Gimnasio Eco
UNIVERSIDAD
17 1082017 | Campus UTN, Sede TECNICA NACIONAL 1485,00 | m2 25/04/2023 1
San Carlos
Delegacion Policial | MINISTERIO DE
18 1097385 | de Puntarenas SEGURIDAD 1 475,00 | m2 03/07/2023 1
Norte PUBLICA
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Delegacion Policial | MINISTERIO DE
19 1087950 | de Desamparados SEGURIDAD 1 381,00 | m2 25/04/2023
Sur PUBLICA
Delegacion Distrital MINISTERIO DE
20 1097156 de Puerto Viejo SEGURIDAD 1 375,00 | m2 15/06/2023
PUBLICA
Delegacion Policial MINISTERIO DE
21 1085818 de Santa Ana SEGURIDAD 1176,00 | m2 25/04/2023
PUBLICA
Delegacion Policial MINISTERIO DE
22 1087985 de Guacimo SEGURIDAD 1 160,00 | m2 25/04/2023
PUBLICA
Supermercado ALMAQEN OSMAN
23 1015762 Osman GONZALEZ E HIJOS 926,00 | m2 10/01/2022
LIMITADA
Pasos Techados
’ UNIVERSIDAD
24 1080449 | UTN Sede San TECNICA NACIONAL 792,00 | m2 24/02/2023
Carlos
Techado Cancha
25 727181 | Existente Carmen CETAC, S.A. 742,00 | m2 03/09/2019
Lyra-School
OBRAS
ADICIONALES DEL
COMEDOR SEDE | UNIVERSIDAD
26 852515 SAN CARLOS TECNICA NACIONAL 567,00 | m2 05/05/2020
CONTRATO
OC778400
OBRAS
ADICIONALES DEL
COMEDOR SEDE | UNIVERSIDAD
27 981048 SAN CARLOS TECNICA NACIONAL 567,00 | m2 25/05/2021
CONTRATO
0OC778400
Cuarto de
28 | 835806 |SErvidores, TELECABLE,S.A. 539,00 | m2,m3 | 14/08/2018
computo y
electrénicos
Laboratorio
- . . . UNIVERSIDAD
29 816411 | Ciencias L?;z_:lsmas TECNICA NACIONAL 538,00 | m2 19/03/2018
Sede Pacifico
Laboratorio
- . L . UNIVERSIDAD
30 816397 | Ciencias Pasncas TECNICA NACIONAL 512,00 | m2 19/03/2018
Sede Cafias
SUMATORIA DE m2 195 609,00 | m2

Las certificaciones de proyecto especifico de cada uno de los proyectos puede ser
descargada en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1dH7uxHT9GJIx6 GROALHsCpGjotiInEFn2m?usp=
sharing
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6 VIGENCIA

La vigencia de la oferta sera de 180 dias naturales contados a partir de la fecha de
apertura.

7 PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecucidn sera de 127 dias naturales contados a partir de la recepcion de
la orden de inicio.

Modo

de ~ Nombre de tarea Duracién

- 4 CINEC Parque La Libertad 127 dias 1

- Orden de Inicio 0 dias 0%
- Planos y Especificaciones 30 dias _ 0%
Técnicas
- Revision por parte de la 14 dias L
administracion (CFIA)
- Atension de observaciones de 2 dias L
la revision
- Presupuesto Detallado 15 dias —] 0%
- Revision por parte de la 14 dias i—
administracion (CFIA)
- Atension de observaciones de 2 dias L
la revision
- Plazo Méximo Estimado de 15 dias 0%
1ra Revision Institucional APC
- Plazo Maximo Estimado de 5 dias 0%
2da Revisidn Institucional APC
Plazo Méximo Estimado 30 dias T 0%
Revision Municipalidad
- Entrega 0 dias v 0%

Los plazos de revision institucional seran los establecidos por ley y son ajenos a
nuestro control.

Proyecto: Otras Edificaciones / Servicio

s Subproyecto: Proyecto No Clasificado (revisado M.salud- Bomberos)

| Revisién Profesional Il Revisién
/\ /\ N\
[ 11 11 1
"9"_"‘"’_ de Revisién 15 dias* 14 meses (plazo méximo para subsanar) 5 dias* Municipalidad
Institucional

*Dias habiles, aplica para todo frémite

Institucion que revisa: Ministerio de Salud - [Bomberos] Benemérito Cuerpo de Bomberos
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8 FORMA DE PAGO

Aceptamos las condiciones de pago indicadas en el pliego de condicione de la
contratacion.

9 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DEL OFERENTE

Todos los documentos solicitados en el cartel para el oferente pueden ser descargados
del enlace siguiente:

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1dUP1b5KXnIBaBQ3bcbhZDcN6wQieJv6aG?usp=
sharing
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