
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
1. LEGISLACIÓN APLICABLE. Este contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos; artículos 55 y 64 de su Reglamento Interior General 
(Decreto Ejecutivo No 3414-T); así como lo establecido en el Reglamento para el Trámite de Revisión de Planos para la Construcción (Decreto Ejecutivo No 36550-MP-MIVAH-S-MEIC), Reglamento para la contratación 

o  18636-MOPT) y el Reglamento Especial del Administrador de 
Proyectos de Construcción (APC).

2. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto de este contrato es la prestación de los servicios de 
consultoría indicados en la tabla de honorarios, para un proyecto de:

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Las partes se comprometen a cumplir lo indicado en el Artículo 3 del Reglamento para la 
Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura.

7. OBLIGACIONES PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS. Las partes 
nos obligamos y comprometemos ante el Ministerio de Salud, el INVU, el 
AyA, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el CFIA y la 
Municipalidad de ____________________________, a cumplir con los 

“www.tramitesconstruccion.go.cr”, para el tipo de proyecto indicado en 
la cláusula 2 de este contrato.

8. PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO. Quedan autorizadas ambas 
partes para protocolizar ante Notario Público, el presente contrato, y así 
consignarle razón de fecha cierta notarial, si es de su interés, sin que sea 

FIRMA DEL PROPIETARIO:

ESPACIO PARA FIRMA DIGITAL O FÍSICA

6. DE LAS CONTROVERSIAS. Todas las controversias que se deriven de la interpretación y ejecución del presente contrato se resolverán 
por medio de los mecanismos de la Conciliación, el Comité de Solución de Controversias o el Arbitraje, conforme el Reglamento del Centro 

A. Responsabilidad del Cliente. (Propietario del Proyecto):

5.1.- Cancelar en la forma establecida en este contrato los honorarios del consultor (a).

5.2.- Informar por escrito al consultor(a) el inicio de las obras.

5.4.- Cuando se trate de obras constructivas informar, por medio de la plataforma digital del CFIA (APC), la fecha de inicio de las obras a su 

         En el caso de arbitraje; mediante un Tribunal Colegiado de Arbitraje Mixto de Equidad. Salvo que expresamente las partes acuerden 
que el Tribunal Arbitral será:

B. Responsabilidad del Consultor(a):

5.3.- Entregar los servicios contratados en un plazo de:

No obstante, el consultor/a podrá exceder este plazo si el cliente le solicita servicios adicionales, no establecidas en la contratación original, 
o cuando el atraso se deba a causas de “fuerza mayor” o “caso fortuito”.

ENTRE NOSOTROS:

Propietario del Proyecto

Consultor

No Correo electrónico

Nombre del Proyecto

Dirección exacta del proyecto

Provincia Cantón Distrito

Cédula Carné

Empresa Cédula Carné

Nuevo

ZMT

Área del
proyecto:

Ampliación

Área del
lote:

Obra temporal

Remodelación

m2 m3 ml N/A

Semanal

En cuanto la composición:

Quincenal Mensual Otro

Demolición

Obra eléctrica

Otro

3. VALOR ESTIMADO DE LA OBRA. Colones

Para la estimación preliminar de los honorarios (aplica para construcción):

Número de plano, catastro o código APT:

Dólares

4. HONORARIOS PROFESIONALES. Colones Dólares

ESPACIO PARA FIRMA DIGITAL O FÍSICA

FIRMA DELCONSULTOR O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

4.1.- Honorarios provisionales por los servicios contratados, de acuerdo al valor 

estimado de la obra, serán de:

A. Adelanto contra 

B. Pagos parciales y 
forma de pago:

Unipersonal o De Derecho, De Equidad o Pericial.Colegiado. Y en cuanto la naturaleza:

1

2

3

FASES SERVICIOS
CONTRATADOS

TARIFA
MÍNIMA

TARIFA
CONTRATADA

Estudios Preliminares

Anteproyecto

Estimación Global De Costos

Presupuesto Detallado

Programa De Proyecto U Obra

Asesoría Para Licitacion Y Adjudicación

Inspección

Dirección De Obra

Responsabilidad De La Ejecución De La 
Construcción (Rec)

Fiscalización de inversiones

Gerencia De Proyectos

Consultorías Varias

Proyecto De Levantamiento

Proyecto Con Planos Tipo

Proyecto Con Tarifa Repetitiva Según 
Fórmula De Aranceles

Coordinador De Proyecto

0.50% %

4.00%

1.00%

1.00%

0.50%

0.50%

3.00%

5.00%

Indicar Porcentaje

1.5%

Indicar Porcentaje

Cantidad de construcciones

Indicar Porcentaje

Indicar Porcentaje

No Aplica

Primera Fase

1.00% o 1.50%

ELABORACIÓN 
DE PLANOS Y 

DOCUMENTOS

CONTROL DE 
LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO

SERVICIO DE 
OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO 
Y OTRAS 

CONSULTORÍAS

Segunda Fase
Ambas

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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