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ELECTROMECANICA O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA EL DISENO DE LA READECUACION
ELECTRICA, ELABORACION DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, PARA EL EDIFICIO
CENTRAL DEL CFIA”
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| DESCRIPCION:
Objeto:

El propésito principal del concurso, tal como se establece en el documento, es la
contratacion de los “(...) Servicios profesionales en las ramas de la Ingenieria eléctrica,
electromecénica o mantenimiento industrial, para el disefio de la readecuaciéon de la
instalacion eléctrica del edificio principal del CFIA, con una experiencia en disefio,
planeacion de proyectos eléctricos con mas de 20 afios de trayectoria. Con experiencia
en materiales eléctricos que permitan las mejores soluciones para la implementacion del
disefo eléctrico en el edificio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica.

El consultor, empresa o consorcio, seleccionado se debe apoyar con un grupo de
profesionales en la rama de Arquitectura y de Ingenieria que permita solucionar de
manera integral y estética las rutas de canalizaciones y tuberias, garantizando de esta
manera que las mejoras, rutas y ubicaciones de los equipos eléctricos sean en armonia
con el edificio, sin que eso afecte la integridad estructural del edificio. También se debera
apoyar por uno o varios profesionales en ingenieria mecénica, electromecanica o de
mantenimiento industrial, con el fin de verificar las posibles cargas adicionales necesarias
para el confort térmico en el area de auditorio. El producto final serd, disefio completo
del sistema eléctrico del edificio con un programa de ejecucion de este y con las
memorias de calculo correspondientes, ademas de un presupuesto de lo disefiado. (...)”;
considerando las demas especificaciones de dicha contratacion.

Este concurso no solo representa una oportunidad para disefiar un sistema eléctrico que
reduzca el consumo de energia, sino también para que mejore la infraestructura eléctrica
de acuerdo con las normativas de seguridad establecidas en el Cédigo Eléctrico y la
NFPA. Ademas, se busca soluciones eléctricas que sean adaptables a futuras
ampliaciones o modificaciones sin necesidad de grandes intervenciones, asi como
propuestas que integren soluciones de manera armonica con el disefio, garantizando su
funcionalidad.

Il ANTECEDENTES:

* Fecha de invitacién: 29 de agosto de 2024,
Publicacién del concurso en la pagina web del CFIA
= Recepcion de Ofertas: 30 de septiembre, 2024 hasta las 16:00 horas

= Visita al sitio: 12 de septiembre, 2024 a las 9:00 horas
= Apertura de ofertas: 30 de septiembre de 2024 a las 19:30 horas
= Participantes: Se recibieron cinco ofertas que a continuacién se detallan:
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Nombre de Oferente: Gieca Costa Rica
Oferta 1 Monto de la Oferta: ©21,426,794.12

Plazo de entrega: 14 semanas

Nombre de Oferente: Ing. Irene Viquez Barrantes
Oferta 2 Monto de la Oferta: ¢48,888,354.67

Plazo de entrega: 26 semanas

Nombre de Oferente: Ing. Rodrigo Jaikel Chacoén
Oferta 3 Monto de la Oferta: ¢56,701,411.20

Plazo de entrega: 12 semanas

Nombre de Oferente: Sinergia Consultoria Mecanica y Eléctrica
Oferta 4 Monto de la Oferta: ¢0.00

Plazo de entrega: 15 semanas

Nombre de Oferente: Ing. Ronny Gonzalez Madrigal
Oferta 5 Monto de la Oferta: ©41,424,273.00

Plazo de entrega: 17 semanas

Il ANALISIS ADMINISTRATIVO

El analisis administrativo se llevd a cabo del 1 al 18 de octubre de 2024, durante el cual
se verific6 que todas las ofertas cumplieran con los requisitos administrativos
establecidos en las bases del concurso.

Durante el proceso de revision de las cinco ofertas recibidas, se evalué a cada uno de
los oferentes, detectdndose lo siguiente:

Se constato que el oferente Gieca, de Costa Rica, no esta inscrito ante el CFIA, segun
la certificacion N° 2024-19891E. Ademas, la arquitecta del equipo de disefio tampoco es
miembro del CFIA, de acuerdo con la certificacion N° 2024-019896 M. En las bases del
concurso se define la oferta ruinosa como aquella que presenta un precio inferior en un
20% al precio ponderado de las ofertas, por lo que la propuesta de este oferente se
considera ruinosa.
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En cuanto a la ingeniera Irene Viquez, se observaron los siguientes detalles: no cumple
con los 20 afios de experiencia requeridos y tiene un cobro administrativo pendiente con
la Caja Costarricense del Seguro Social.

Por otro lado, el ingeniero Rodrigo Jaikel cumple con todos los requisitos establecidos
en el concurso y presenta la oferta econémica mas alta.

Sinergia Consultoria Mecéanica y Eléctrica también tiene un cobro administrativo en la
Caja Costarricense del Seguro Social, ademas de haber presentado un error en su oferta
econdmica, por lo que se les solicita la subsanacion correspondiente.

El ingeniero Ronny Gonzalez Madrigal ofrece la propuesta mas econémica; sin embargo,
el ingeniero mecénico no cumple con los afios de experiencia solicitados y no esta
registrado en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Algunos oferentes debieron realizar subsanaciones a través del correo electronico
remodelaciones@cfia.cr, enviando los aspectos a corregir identificados durante la
revision. Uno de los concursantes respondié dentro del plazo establecido, mientras que
al otro se le otorgd una prorroga adicional, pero no se recibié respuesta.

= (Criterio Técnico:

De acuerdo con lo indicado en el concurso, en el apartado 1.3.4, 'Seleccién de ofertas
de servicios', se establece la Metodologia de Evaluacion, que se detalla:

Rubro Porcentaje
Precio 50%
Mas de 20 afios de experiencia. Ingeniero eléctrico, 20%

electromecanicos o Mantenimiento Industrial
Tiempos de entrega (1% mas por cada semana menos del tiempo 15%
previsto, hasta un maximo 3 semanas)
Experiencia del equipo de disefio (Arquitecto, Ingeniero Estructural | 15%
e Ingeniero Mecanico). Evaluado por afios de experiencia.

A continuacion, se presentan los resultados obtenidos, segun la metodologia de
evaluacioén aplicada

= Precio:

Tras analizar las cinco ofertas, se identificé una oferta ruinosa, la cual presenta un precio
inferior al precio ponderado derivado del analisis de demas propuestas.
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A partir de ahi se tienen en cuenta los montos ofertados en relacion con la oferta mas
baja excluyendo la que es ruinosa. Se asigna el porcentaje segun la metodologia de
evaluacién, como resultado la puntuacion indicada en el cuadro.

Precio de las ofertas
Oferta 1 2 3 4 5
Precio de la oferta | $21,426,794.12 | $48,888,354.67 | (56,701,411.20 ¢0.00 | ¢41,424,273.00
PM $41,424,273.00 | $41,424,273.00 | $41,424,273.00 | $41,424,273.00 | $41,424,273.00
PO ¢21,426,794.12 | $48,888,354.67 | $56,701,411.20 ¢0.00 | ¢41,424,273.00
%P ¢0.50 ¢0.50 ¢0.50 ¢0.50 ¢0.50
P1 0% 42% 37% 0% 50%

P1 Porcentaje obtenido por la OFERTA en estudio

PM Precio de la OFERTA menor costo

PO Precio de la OFERTA en estudio

%P Porcentaje de precio que se aplicara en el estudio (50%)

En caso de la primera oferta, no se toma en cuenta por ser la oferta ruinosa.

= Experiencia del Ingeniero Eléctrico, Electromecanico o Mantenimiento Industrial

Para este analisis de experiencia se considerd la cantidad de metros tramitados en el
APC vy los afos de incorporado de cada profesional. Es importante mencionar que se
tomd en cuenta aquellas areas que tuvieran relacién con las caracteristicas que se habia
definido como proyecto similar.

Para realizar el siguiente cuadro se consideraron todos los proyectos del APC que tiene
el profesional y si estos suman mas de 5000 metros cuadrados tendran todo el
porcentaje, ademas de tener mas de 20 afios de ser colegiado:

Experiencia del ingeniero a cargo

Oferta 1 2 3 4 5
Afios de experiencia 20 17 20 20 20
Area considerada 5000 5000 5000 5000 5000
Emas: 5000 5000 5000 5000 5000
%P 20% 20% 20% 20% 20%
E 20% 19.25% 20% 20% 20%

E Puntaje obtenido.

Afos de experiencia Sumatoria de los afios de experiencia del profesional.

Emas Sumatoria area total de proyectos similares construidas por el concursante con mayor area total  disefiada en proyectos
similares

%P Porcentaje de experiencia que se aplicara en el estudio (20%).
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= Tiempos de entrega

A través del analisis del plazo méas corto, se tom6 como referencia un tiempo de 14
semanas para estimar el porcentaje obtenido por cada concursante con su oferta.
Ademas, se asigno un 1% adicional por cada semana que disminuyera respecto al
tiempo previsto, con un limite maximo de tres semanas. Como resultado, se obtuvo lo

siguiente:
Tiempos de entrega

Oferta 1 2 3 4 5
Plazo de entrega 14 26 12 15 17
TEM 14 14 14 14 14
TEO 14 26 12 15 17
%P 15% 15% 15% 15% 15%

TE1 15% 8% 17.5% 14% 12%

Nota: Plazo en semanas

TE1 Porcentaje obtenido por la OFERTA en estudio

TEM Tiempo de entrega mas corto de las OFERTAS

TEO Tiempo de entrega en estudio

%P Porcentaje de tiempo de entrega que se aplicara en el estudio. (15%)

Las 14 semanas corresponden a un porcentaje del 15%. A partir de este punto, se
aplicara un descuento por cada semana adicional. En el caso de la tercera oferta, su
porcentaje supera el 15% porque se presenta dos semanas antes de la fecha de entrega.

= Experiencia del equipo de trabajo (Arquitecto, Ingeniero Civil e Ingeniero
Mecanico)

Para este analisis de experiencia del equipo de trabajo se considerd la cantidad de
metros tramitados en el APC y los afios de incorporado de cada profesional. Es
importante mencionar que se tomaron en cuenta solo aquellas areas que tuvieran
relacion con las caracteristicas definidas como proyecto similar.

En el siguiente cuadro se incluyen todos los proyectos del APC en los que ha trabajado
cada profesional. Si estos suman mas de 5,000 metros cuadrados y cuentan con mas de
15 afos de colegiatura, recibiran el porcentaje completo.
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Experiencia del equipo de disefio

Oferta 1 2 3 4 5

Afios de Experiencia 15 15 15 15 15

Area considerada 5000 5000 5000 5000 5000

Emas: 5000 5000 5000 5000 5000

%P 15% 15% 15% 15% 15%
E 5% 15% 15% 15% 11.5%

E Puntaje obtenido.

Afos de experiencia Sumatoria de los afios de experiencia del profesional.

Emas Sumatoria area total de proyectos similares construidas por el concursante con mayor area total  disefiada en proyectos
similares

%P Porcentaje de experiencia que se aplicara en el estudio (15%).

IV RECOMENDACION:

En el cuadro se presenta un resumen con los porcentajes obtenidos por cada oferente,
de acuerdo con lo analizado previamente segun la metodologia de evaluacién
establecida en el concurso.

Resultado final
Oferta 1 2 3 4 5
% obtenido 40.00% 84.69% 89.03% 49.00% 93.9%

Tras realizar un analisis detallado de las propuestas presentadas por cada uno de los
oferentes y considerando los criterios técnicos del concurso, se recomienda seleccionar
al Ing. Rodrigo Jaike Chacon. Esta recomendacion se fundamenta en el cumplimiento
de todos los requisitos del concurso.
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